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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL
CONTRATO DE OBRAS “PROYECTO DE CLIMATIZACION (AIRES ACONDICIONADOS) Y
PANELES FOTOVOLTAICOS PARA AUTOCONSUMO EN EL C.E..P BENJAMIN
ESCALONILLA EN ALBARREAL DE TAJO. PLAN ACCION FRENTE CAMBIO CLIMATICO EN
CENTROS PUBLICOS DE SEGUNDO CICLO DE EDUCACION INFANTIL Y EDUCACION
PRIMARIA. FEDER CASTILLA-LA MANCHA 2021-2027.

TITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO I. Régimen juridico
Clausula 1. Régimen juridico.

El contrato a que se refiere el presente pliego tiene el caracter administrativo conforme
a lo establecido en el art. 25.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014 (en adelante LCSP), calificdndose de contrato de obras tipico del sector publico, al
amparo del articulo 13 de la LCSP, rigiéndose, en cuanto a su preparacion, adjudicacion,
efectos, modificacion y extincién por la citada LCSP y sus disposiciones de desarrollo.

El presente contrato no se encuentra sujeto a regulacién armonizada, al no superar el
umbral establecido en el articulo 20 LCSP ni tampoco es susceptible de recurso especial
en materia de contratacion, conforme al articulo 44 de la referida norma.

Para lo no previsto, seran de aplicacion la LCSP, el Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas (en adelante, RGLCAP) y el Real Decreto 817/2009, de 8 de
mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Publico.

La adjudicacién del contrato se realizara mediante procedimiento abierto simplificado y
tramitacion ordinaria, atendiendo a varios criterios de adjudicacién, de acuerdo con lo
establecido en los articulos 145, 146, 156 y 159 de la LCSP.

Todas las normas nacionales y europeas, especificaciones técnicas, normas UNE, ISO o
marcas comerciales se deberan entender en este Pliego, en el Pliego de Prescripciones
Técnicas y en el Proyecto aprobado con posibilidad de ser equivalentes o superiores, de
acuerdo con el Articulo 126.5.b) de la LCSP.

El proyecto se encuentra cofinanciado por el Programa Feder Castilla-La Mancha 2021-
2027. Por tanto, el adjudicatario garantizara en su ambito de actuacién el cumplimiento
de las obligaciones impuestas por la normativa interna y de la Unidn Europea que para
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) se establezca y cuya aplicacion sera
de obligado cumplimiento, como las obligaciones en materia de prevencién, deteccién
y correccidn del fraude, corrupcidn y conflictos de intereses. Obligaciones en materia de
informacién y publicidad y los mecanismos establecidos para su control, asi como el
cumplimiento de las obligaciones asumidas por la aplicacién del principio de no causar
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un perjuicio significativo al medio ambiente (principio DNSH) y las consecuencias en caso
de incumplimiento. Asimismo, cumplird con las condiciones especificas para prevencién
y control de la contaminacién, protecciéon de la biodiversidad y los ecosistemas,
mitigacion del cambio climatico y transicion a una economia circular. Asimismo, el
adjudicatario debera conservar la documentacién justificativa relacionada con la
ejecucion del contrato y facilitar cuanta informacion le sea requerida por los drganos de
control autondmicos, estatales o comunitarios en relacion con la financiacion FEDER.

CAPITULO Il. Del érgano contratante.
Clausula 2. Organo de contratacién.

De conformidad con el articulo 61 LCSP, la representacidn de las entidades del sector
publico en materia contractual corresponde a los drganos de contratacién,
unipersonales o colegiados que, en virtud de norma legal o reglamentaria o disposicidn
estatutaria, tengan atribuida la facultad de celebrar contratos en su nombre.

La disposicidn adicional segunda de la LCSP dispone que corresponden a la Alcaldiay a
la Presidencia de las Entidades Locales, las competencias como érgano de contratacién
respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, los contratos de
concesion de obras, los contratos de concesidn de servicios y los contratos
administrativos especiales, cuando su valor estimado no supere el 10 por ciento de los
recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantia de seis millones de
euros, incluidos los de cardcter plurianual cuando su duracidon no sea superior a cuatro
afos, eventuales prérrogas incluidas siempre que el importe acumulado de todas sus
anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del
presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantia sefialada.

Sin perjuicio de lo anterior, el articulo 61.2 de la LCSP recoge que los drganos de
contratacién podran delegar o desconcentrar sus competencias y facultades en esta
materia, con cumplimiento de las normas y formalidades aplicables a la delegacién o
desconcentracién de competencias, en el caso de que se trate de drganos
administrativos.

Clausula 3. Responsable del contrato y Direccion facultativa.

Al responsable del contrato le corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo
62.1 LCSP, supervisar su ejecucién y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacién de la prestacién pactada, dentro
del dmbito de facultades que el 6rgano de contratacién le atribuya.

De conformidad con el articulo 62.2 LCSP, en los contratos de obras las facultades del
responsable del contrato serdn ejercidas por la direccién facultativa de acuerdo con los
articulos 237 a 246 LCSP.

El érgano de contratacién, a través de la direccién facultativa, también efectuara la
inspeccidn, comprobacién y vigilancia para la correcta realizacidn de la obra ejecutada.
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Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 214.2 d) del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, relativa a la funcion interventora sera misiéon de la direccidn
facultativa, la comprobacion de la realizacidon de las obras segun el proyecto, asi como
sus instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.

El contratista guardara y hard guardar las consideraciones debidas al personal de la
direccidn facultativa, que tendrad libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes
de materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacién
podrd exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen
orden en la ejecucién de lo pactado.

La direccion podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecuciéon de los trabajos
necesarios en los casos de peligro inminente. El contratista debera ejecutar tales
trabajos sin perjuicio de que la direccion de la obra promueva con posterioridad la
tramitacién administrativa correspondiente.

CAPITULO lIl. Del contrato.
Clausula 4. Objeto y necesidad del contrato.

El objeto del presente contrato es el suministro de los equipos y la ejecucion de las obras
de instalacion indicadas “proyecto de climatizacidn (aires acondicionados) y paneles
fotovoltaicos de autoconsumo en el C.E.I.P. Benjamin escalonilla de Albarreal de Tajo.

La actuacién se enmarca dentro del Plan de Accién frente al Cambio Climatico en centros
publicos de segundo ciclo de educacién infantil y educacién primaria, cofinanciado por
el Programa FEDER Castilla-La Mancha 2021-2027, y responde a la necesidad de avanzar
hacia un modelo energético mas sostenible, eficiente y descarbonizado en las
infraestructuras publicas educativas.

La codificacién correspondiente al Vocabulario Comun de Contratos Publicos (CPV),
segun Reglamento (CE) n 2 213/2008 de la Comisidn Europea, de 28 de noviembre de
2007, que modifica (CE) n 2 2195/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de
noviembre de 2002, es la siguiente:

e 45331000 Trabajos de instalacién de aire acondicionado
e (09331000 Placas solares

De conformidad con el articulo 99.3 LCSP, el proyecto lo contempla como una obra Unica
susceptible de ser entregada al servicio publico.

Clausula 5. Valor estimado.
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El valor estimado del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
101 LCSP, asciende a la cantidad de 57.902,497 €, IVA excluido.

Clausula 6. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacidn sin IVA consignado en el proyecto, que coincide con el
valor estimado del contrato, asciende a la cantidad de 57.902,497 €, mas el 21 % de IVA
(12.159,524 €) que suma un total 70.062,021 €. Los importes que integran el
presupuesto base de licitacion se desglosan en el proyecto de la obra.

El precio del contrato serd el que resulte de la adjudicacion del mismo. Las ofertas lo
serdan por el tipo de licitacion , indicando como partida independiente el importe del IVA
sobre la cantidad total, conforme lo dispuesto en el art. 139.4 de la LCSP, siendo
descartadas las ofertas a la baja o que superen dicho tipo de licitacion. En el precio del
contrato se consideraran incluidos los demas tributos, tasas y canones de cualquier
indole, que sean de aplicacidn, asi como todos los gastos que se originen para la entidad
adjudicataria como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas
en el presente pliego, como son el transporte de materiales.

Clausula 7. Existencia de crédito
Existe crédito suficiente, con cargo al presupuesto vigente.
Clausula 8. Plazo y lugar de ejecucion.

El plazo de ejecucién de las obras serd de mes y medio (5 semanas). El computo del
plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de comprobacion del
replanteo de la obra.

Las obras deberan comenzarse el dia 22 de junio de 2026 y encontrarse finalizadas y en
estado de ser recibidas a fecha de 27 de julio de 2026, acreditado mediante la
correspondiente acta de recepcion positiva

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccidn facultativa,
existiesen razones para estimarlo inconveniente, estandose a lo dispuesto en el articulo
96 del RGLCAP.

El contrato se ejecutara en el municipio de Albarreal de Tajo (Toledo), en los lugares que
se indican en el proyecto.

Clausula 9. Revisidn de precios.

Por la duracion prevista para la ejecucidn de la obra, no se establece revisidon de precios.
CAPITULO IV. Del licitador.

Clausula 10. Aptitud para contratar.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que
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tengan plena capacidad de obrar, que no estén incursas en alguna prohibicion de
contratar.

Con relacién a las Uniones Temporales de Empresarios, la alteracidn de su
composicion, asi como los supuestos de modificacidon durante la licitacion se estara a lo
dispuesto en el articulo 69 apartado 8 y siguientes.

En los casos de fusion de empresas en los que participe la sociedad contratista,
continuard el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusién,
gue quedara subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo.
Igualmente, en los supuestos de escision, aportacién o transmisidon de empresas o ramas
de actividad de las mismas, continuard el contrato con la entidad a la que se atribuya el
contrato, que quedara subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo,
siempre que reuna las condiciones de capacidad, ausencia de prohibicién de contratar,
y la solvencia exigida al acordarse la adjudicacion o que las diversas sociedades
beneficiarias de las mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la
gue provengan el patrimonio, empresas o ramas segregadas, se responsabilicen
solidariamente con aquellas de la ejecucién del contrato. Si no pudiese producirse la
subrogacién por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de
solvencia necesarias se resolvera el contrato, considerandose a todos los efectos como
un supuesto de resolucion por culpa del adjudicatario.

A los efectos anteriores la empresa deberd comunicar al érgano de contratacion la
circunstancia que se hubiere producido.

Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o dmbito de actividad que, a tenor de
sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

En relacion con las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre
el Espacio Econdmico Europeo y empresas no comunitarias serd de aplicacion lo
dispuesto en los articulos 67 y 68 LCSP.

Clausula 11. Clasificacion y solvencia.

En virtud de lo establecido en el articulo 77.1.a) de la LCSP, no se exige clasificacion del
contratista, al no superar los 500.000,00 euros su valor estimado. Sin embargo, debera
de cumplir con los requisitos especificos y sectoriales exigibles legalmente para la
prestacion del servicio objeto del presente contrato.

Segun lo dispuesto en el articulo 88 de la LCSP para acreditar la solvencia técnica y
profesional se presentara una relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco
ultimos anos, avaladas por certificados de buena ejecucién.

TiTULO I1. LICITACION DEL CONTRATO.

CAPITULO I. De las proposiciones.
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Clausula 12. Presentacion de proposiciones.

Para la licitacién del presente contrato, no se exige la presentacion de ofertas utilizando
medios electrénicos debido a que la utilizacién de medios electrénicos requiere equipos
ofimdticos especializados de los que no dispone este Ayuntamiento actualmente
(apartado c) del punto tercero de la Disposicion Adicional Decimoquinta de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen
al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014]. Las ofertas se presentaran en el
registro del Ayuntamiento de Albarreal de Tajo con domicilio en Plaza de Espafia, n.2 1
C.P. 45522 Albarreal de Tajo ( Toledo) , de lunes a viernes y en horario de 9 a 14 horas,
o en cualquiera de los lugares del art. 16.4 Ley 39/2015, con la justificacion de la
presentacion del envio dentro del plazo de 7 dias naturales contados a partir del dia
siguiente al de publicacién del anuncio de licitacion

Clausula 13. Forma y contenido de las proposiciones.

Se presentaran dos sobres, el sobre A que contendrd la documentacidn general y aquella
documentacidn necesaria para evaluar los criterios no evaluables mediante férmulas y
el sobre B, que contendrd la oferta econdmica. Toda la documentacion necesaria serd
relacionada en el perfil del contratante.

El érgano de contratacion podra pedir a los licitadores que presenten la totalidad o una
parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables
sobre la vigencia o fiabilidad de la declaracion, cuando resulte necesario para el buen
desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato.

SOBRE A. DOCUMENTACION GENERAL Y DOCUMENTACION NO VALORABLE MEDIANTE
CRITERIOS AUTOMATICOS

Para empresarios esparoles:

A.1) Documentacion acreditativa de la capacidad de obrar del
licitador y, en su caso, la representacién del firmante de Ila
proposicion:

- En el caso de tratarse de personas fisicas o
empresarios individuales, mediante la incorporacion
del NIF o copia de caracter auténtico del mismo con
arreglo a la legislacion vigente.

- En el caso de actuar a través de representante o
apoderado, poder bastanteado
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En el caso de concurrencia a la licitacién de varias
empresas, constituyendo una uniéon temporal de
empresas, cada una de ellas deberd acreditar su
personalidad y capacidad, indicando los nombres y
circunstancias de los empresarios que suscriben la
proposicion, la participaciéon de cada una de ellas en
la unién temporal de empresas, asi como la
identidad de la persona o entidad que, durante la
vigencia del contrato en caso de resultar
adjudicataria, ostentard la representacién de la
agrupacion ante la Administracidon contratante. En
caso de UTE se debera presentar un DEUC por cada
empresa integrante de la UTE.

Una direccion de correo electrénico dénde efectuar
las notificaciones.

A.2) Documentacion acreditativa de la solvencia econdmica y
financiera, econémica y profesional establecida en la clausula
12 del presente pliego, una relacion de las obras ejecutadas en
el curso de los cinco ultimos afios, avaladas por certificados de
buena ejecucién.

A.3) Declaracion responsable del licitador conforme al Anexo | del
presente pliego

A.4) Deberan de incluirse la Declaracién de Ausencia de Conflicto
de Intereses (DACI), segun el modelo que se adjunta al final del
presente pliego (Anexo Il)

Para empresarios extranjeros:

A.1) Documentacion acreditativa de la capacidad de obrar del
licitador y, en su caso, la representacién del firmante de Ila
proposicion:

En el caso de empresarios no espafoles nacionales
de Estados miembros de la Unidn Europea, se estard
a lo dispuesto en los articulos 67 y 84.2 de la LCSP.

En el caso de los restantes empresarios extranjeros,
se estard a lo dispuesto en los articulos 68 y 84.3 de
la LCSP.

En el caso de actuar a través de representante o
apoderado,
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A.2) En el caso de concurrencia a la licitacion de varias empresas,
constituyendo una unién temporal de empresas, cada una de
ellas debera acreditar su personalidad y capacidad, indicando
los nombres y circunstancias de los empresarios que suscriben
la proposicidn, la participacidn de cada una de ellas en la unién
temporal de empresas, asi como la identidad de la persona o
entidad que, durante la vigencia del contrato en caso de
resultar adjudicataria, ostentara la representaciéon de la
agrupacion ante la Administracion contratante
Documentacidon acreditativa de la solvencia econdmica y
financiera, econémica y profesional establecida en la cladusula
12 del presente una relacidon de las obras ejecutadas en el
curso de los cinco ultimos anos, avaladas por certificados de
buena ejecucién.

A.3) Declaracion responsable del licitador conforme al Anexo | del
presente pliego

A.4) Deberan de incluirse la Declaracién de Ausencia de Conflicto
de Intereses (DACI), segun el modelo que se adjunta al final del
presente pliego (Anexo Il)

*Uniones Temporales de Empresarios.
En caso de UTE se deberd presentar un DEUC por cada empresa integrante de la UTE.

Asimismo, debera aportarse el compromiso de constituir la unién temporal por parte de
los empresarios que sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en el
apartado 3 del articulo 69 LCSP, con una duracién que serd coincidente, al menos, con
la del contrato hasta su extincion.

En el escrito de compromiso se indicara: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participacion de cada uno de ellos, asi como la asuncién del compromiso
de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios del
contrato. El citado documento debera estar firmado por los representantes de cada una
de las empresas que componen la unidon. En todos los supuestos en que varios
empresarios concurran agrupados en una unién temporal, se presentara un DEUC por
cada empresa integrante de la UTE.

*Empresas vinculadas.

Unicamente, las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales
las que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42 del Cédigo de Comercio
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y que presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la
adjudicacion, deberdn presentar declaracidon en la que hagan constar esta condicidn.

También deberdn presentar declaracién explicita aquellas sociedades que, presentando
distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos
en el articulo 42 del Cédigo de Comercio, respecto de los socios que la integran.

SOBRE B. OFERTA ECONOMICA

En este sobre se incluird la proposicion econdmica que se presentara redactada
conforme al modelo fijado en el Anexo Il del presente pliego, no aceptandose aquellas
gue contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que
la Administracién estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposicién
no guardase concordancia con la documentacidén examinada y admitida, excediese del
presupuesto base de licitacién, variase sustancialmente el modelo establecido,
comportase error manifiesto en el importe de la proposicidn, o existiese reconocimiento
por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable,
serd desechada mediante resolucién motivada, sin que sea causa bastante para el
rechazo el cambio u omisidn de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.
En caso de discrepancia entre la oferta expresada en letra y la expresada en nimero,
prevalecerd la cantidad que se consigne en letra. En caso de discrepancia entre la
proposicion presentada por la empresa y las cantidades introducidas por el licitador en
la plataforma, prevalecerd lo indicado por el licitador en la proposicion presentada
(Anexo Il1).

El licitador que resulte adjudicatario estard obligado al cumplimiento de las
especificaciones contempladas en su oferta, tanto técnica como econdmica, pasando a
ser dichas especificaciones, parte del contrato y por tanto vinculantes para el
contratista.

En la proposicién se indicara como partida independiente el importe del Impuesto sobre
el Valor Ahadido.

Clausula 14. Apertura de proposiciones

El dia y hora que se publique en la Plataforma de Contratacién del Sector Publico, a los
efectos de la calificacion de la documentacién presentada, previa la constituciéon de la
Mesa de Contratacidn, la Presidencia ordenara la apertura de los sobres que contengan
la documentacién administrativa y la evaluable mediante juicios de valor (sobre A).

Una vez redactado el informe técnico, se realizard la apertura y valoracién del sobre B,
asi como la propuesta de adjudicacién.

Tanto el érgano de contrataciéon podra pedir a los licitadores que presenten la totalidad
o una parte de los documentos justificativos, aclaraciones, descripciones,
especificaciones o ampliacidon de la informacién presentada cuando consideren que
existen dudas razonables sobre la documentacién presentada en cualquiera de los
sobres, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo
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caso, antes de adjudicar el contrato. En todo caso, el érgano de contratacion podra
comunicarse con los licitadores a través del correo electrénico, teléfono o movil, que
éstos deberan designar en su proposicion.

Clausula 15. Criterios de adjudicacion

Los criterios de adjudicacion

Mejor calidad en climatizacion (aires acondicionados) hasta 20 puntos.
Clausula 16. Criterios de desempate

El empate entre varias ofertas, tras la evaluacién de los criterios de adjudicacién del
contrato, se resolvera mediante la aplicacién de los dispuestos en el articulo 147.2 de la
LCSP.

A efectos de aplicacidn de estos criterios los licitadores deberan acreditarlos, en su caso,
mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacién a la
Seguridad Social y cualquier otro documento admitido en derecho que acredite los
criterios sociales anteriormente referidos, que serd aportada por los licitadores,
exclusivamente, en caso de producirse el empate, y no con cardcter previo.

Clausula 17. Ofertas anormales o desproporcionadas

A los efectos previstos en el art. 152.2 de la LCSP se presumira que las proposiciones no
pueden ser cumplidas por los licitadores como consecuencia de la inclusién de valores
anormales o desproporcionados en los supuestos establecidos en el articulo 85 del RD
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la ley de
Contratos de las Administraciones Publicas.

En el caso de que se presuma fundadamente que alguna o algunas de las proposiciones
no pueden ser cumplidas como consecuencia de contener una oferta desproporcionada
o temeraria, se estara a lo dispuesto en el art. 149.4 de la LCSP.

Clausula 18. Requerimiento de documentacion. Adjudicacion y formalizacién del
contrato.

A) Requerimiento de documentacion.

El 6rgano de contratacién requerird al licitador que haya presentado la oferta mas
ventajosa para que, dentro del plazo de siete dias habiles, a contar desde el siguiente a
aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentacidn justificativa
necesaria, ademas del compromiso de disponer efectivamente de los medios que se
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato, en su caso, asi
como la podliza y el recibo pagado de la constitucion de seguro correspondiente,
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conforme al articulo 76.2 y de haber constituido la garantia definitiva que sea

procedente.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se
entenderd que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la
misma documentacién al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.

En todo caso, el adjudicatario deberd aportar la siguiente documentacion, si no la
hubiera presentado durante la licitacion, para acreditar de estar al corriente con las
obligaciones tributarias y con la seguridad social:

o

« Obligaciones tributarias:

Original o copia compulsada del alta en el impuesto sobre Actividades
Econdmicas en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato,
siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relacién
con las que venga realizando a la fecha de presentacién de su
proposiciéon referida al ejercicio corriente o el ultimo recibo,
completado con una declaracién responsable de no haberse dado de
baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberdn presentar
declaracidn responsable indicando la causa de exencién. En el supuesto
de encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el articulo
82.1 apartados b), e) y f) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, deberdn presentar asimismo resolucion
expresa de la concesion de la exencion de la Agencia Estatal de
Administracioén Tributaria.

Las uniones temporales de empresarios deberan acreditar, una vez
formalizada su constitucion, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la
tributacion que corresponda a las empresas integrantes de la misma.

Pdliza de del seguro especificado, asi como recibo de estar al corriente
de pago.

Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la
Administracién Tributaria, en la que se contenga genéricamente el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 13 del
RGLCAP.

Ademads, el propuesto adjudicatario no deberd tener deudas de
naturaleza tributaria en periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento
de Albarreal de Tajo. La Administracion Local, de oficio, comprobard
mediante los datos obrantes en la Tesoreria el cumplimiento de dicha
obligacidn (articulo 13.1.e) RGLCAP).
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« Obligaciones con la Seguridad Social:

o Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social,
en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 14 del RGLCAP.

o Los profesionales colegiados que, de conformidad con la Disposicién
Adicional Decimoctava del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30
de octubre, estén exentos de la obligacién de alta en el régimen especial
y que opten o hubieran optado por incorporarse a la Mutualidad de
Prevision Social del correspondiente colegio profesional, deberan
aportar una certificacién de la respectiva Mutualidad, acreditativa de su
pertenencia a la misma.

o La presentacion de dicha certificacién no exonera al interesado de
justificar las restantes obligaciones que se sefialan en el presente pliego
cuando tenga trabajadores a su cargo, debiendo, en caso contrario,
justificar dicha circunstancia mediante declaracién responsable.

B) Adjudicacion.

El érgano de contratacién dictard resolucién motivada de adjudicacién en favor de la
oferta mas ventajosa que debera notificarse a los licitadores y publicarse en el perfil del
contratante o, en su caso, propondra la declaracidn de licitacién desierta. El 6rgano de
contratacién no podra declarar desierta la licitaciéon cuando exista alguna oferta o
proposicion que resulte admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego.
No obstante, en cuanto a la renuncia a la celebracion del contrato se estard a lo
dispuesto en el articulo 152 de la LCSP.

Materiales y humanos que hubiese comprometido dedicar o adscribir a la ejecucién del
contrato.

A) Formalizacion.

El contrato se formalizard en documento administrativo en los cinco dias habiles a
contar desde el dia siguiente a la fecha en que se remita la notificacion de la adjudicacion
a los licitadores y candidatos, constituyendo dicho documento titulo suficiente para
acceder a cualquier registro publico.

En caso de no formalizarse el contrato en el plazo indicado por causa imputable al
contratista o a la Administracién, se estard a lo dispuesto en los apartados 4 y 5 del
articulo 153 de la LCSP.

Cuando el adjudicatario solicite la formalizacion del contrato en documento publico,
serdn de su cuenta los gastos correspondientes. En este caso, el contratista debera
entregar al Ayuntamiento una copia legitimada y una simple del citado documento, sin
coste alguno, en el plazo maximo de un mes desde su formalizacién. En ningln caso
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podra iniciarse la ejecucién de los trabajos objeto del contrato sin su previa
formalizacion.

Seccion sequnda. De la garantia.

Clausula 19. Garantias provisional y definitiva.

De conformidad con lo establecido en el art. 106 la LCSP, para tomar parte en este
procedimiento, no serd necesario constituir fianza o garantia provisional.

El licitador que presente la mejor oferta deberd constituir a disposicion del
ayuntamiento una garantia definitiva. Su cuantia sera igual al 5 por 100 del importe del
precio final ofertado por el licitador, excluido el Impuesto sobre el Valor Afadido, o, en
su caso, del presupuesto base de licitacidn. La constitucion de esta garantia debera ser
acreditada en el plazo de diez dias habiles a contar desde el envio de la comunicacion.

En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el
articulo 110 LCSP. Dentro de dichos conceptos se incluye el incumplimiento por parte
del contratista de la obligacién de indemnizar los dafios y perjuicios ocasionados a
terceros como consecuencia de la incorrecta ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, prevista en el articulo 196 LCSP.

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en el Capitulo |
del Titulo IV del Libro | de la LCSP y en cualquiera de las formas que se establecen en el
articulo 108.1 LCSP.

Cuando como consecuencia de la modificacidn del contrato, experimente variacién el
precio del mismo, se reajustard la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados
desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos
de que guarde la debida proporcién con el precio del contrato resultante de la
modificacion, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucidon contractual. En el
mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o
indemnizaciones el adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia en la cuantia que
corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion. A estos efectos, no
se consideraran las variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de una
revision de precios conforme a lo sefialado en el Capitulo Il del Titulo Il del Libro I.

TITULO Ill. EJECUCION DEL CONTRATO.
CAPITULO I. Derechos y obligaciones del contratista.
Clausula 20. Abonos, mediciones y valoracion.

Sélo se abonard al contratista la obra que realice conforme a los documentos del
proyecto y, en su caso, a las érdenes recibidas por escrito de la direccién facultativo.
Cuando el proyecto o sus modificaciones contemple unidades de obra que hayan de
guedar posterior y definitivamente ocultas, antes de efectuar la medicidn parcial de las
mismas, deberd comunicarse a la Intervencién de este Ayuntamiento, con una
antelacion minima de cinco dias, para que, si lo considera oportuno, pueda acudir a

Céd. Validacion: 4FAQ5TPO9GHWT47XZPELC6CMFR

Verificacion: https://albarrealdetajo.sedelectronica.es/
® Documento firmado electronicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 13 de 32




o> _ e
n Cofinancisdo por 'flﬁ;}? e, ‘ E Fondos Europeos e
dicho acto en sus funciones de comprobacion material de la inversidon, y ello, sin
perjuicio de, una vez terminadas las obras, efectuar la recepcién, de conformidad con lo
dispuesto en el apartado 1 del articulo 243, en relacién con el apartado 2 del articulo
210. En caso de incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria, en relacién con
el aviso de las obras en cuestién, no se abonaran los importes correspondientes a las
obras ocultas no comprobadas por la Intervencién. Tendran el mismo trato, aquellas
variaciones de obra que se realicen en virtud del articulo 160 del RGLCAP y hayan de
quedar, igualmente, ocultas.

Se expedird por la Administracién en los diez dias siguientes al mes que corresponda.

A estos efectos, de conformidad con el apartado dos de la disposicion adicional trigésima
segunda de la LCSP, el contratista debera hacer constar en cada factura presentada, la
identificacion tanto del érgano administrativo con competencias en materia de
contabilidad publica, como del 6rgano de contratacién y del destinatario.

La Administraciéon tendra la obligacién de abonar el precio dentro de los treinta dias
siguientes a la fecha de aprobacién de las certificaciones de obra y si se demorase,
debera abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta dias los
intereses de demoray la indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos
en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra
la morosidad en las operaciones comerciales.

Para que haya lugar al inicio del cdmputo de plazo para el devengo de intereses, el
contratista debera haber cumplido la obligacion de presentar la factura ante el registro
administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente
sobre factura electrénica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta dias desde la fecha
de entrega efectiva de las mercancias o la prestacion del servicio.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del articulo 210 y en el apartado 1 del
articulo 243, la Administracion deberd aprobar las certificaciones de obra o los
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes
entregados o servicios prestados dentro de los treinta dias siguientes a la entrega
efectiva de los bienes o prestacidn del servicio.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la
factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en
la normativa vigente sobre factura electrdénica, el devengo de intereses no se iniciara
hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de la correcta presentacion de la factura,
sin que la Administracion haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el
correspondiente abono.

Clausula 21. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

El contrato se ejecutara con sujecion a las clausulas del mismo y de acuerdo con las
instrucciones que para su interpretacioén diera al contratista la direccién facultativa.
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El contratista tendra la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra,
siguiendo los modelos e instrucciones del Ayuntamiento.

Puesto que la obra cuenta con financiacién procedente del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) en el marco del Programa FEDER Castilla-La Mancha 2021-2027, el
contratista deberd cumplir las obligaciones de informacién, visibilidad y publicidad
establecidas en el Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo,
asi como las instrucciones especificas dictadas por la Autoridad de Gestién del
programa.

Durante la ejecucion de la obra sera obligatorio instalar, en un lugar visible desde la via
publica y previamente determinado por la Direccién Facultativa, un cartel informativo
que acredite la cofinanciacién europea, incluyendo el emblema de la Unién Europea
junto con la declaracién:

«Financiado por la Unién Europea — Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)».
El contratista sera responsable de:

o ElI disefio, produccién, transporte, colocacién vy
mantenimiento del cartel durante toda la ejecucidon de las
obras.

o Garantizar que el cartel permanece en buen estado y con
adecuada visibilidad hasta, al menos, la recepcién de las
obras.

o Asegurar que el emblema de la Unién Europea y la mencion
al FEDER tengan una presencia igual o mas destacada que
cualquier otra imagen institucional incorporada.

Asimismo, el contratista deberd realizar, a su costa, un reportaje fotografico mensual
donde se acredite la correcta instalacién, mantenimiento y visibilidad de los elementos
de comunicacion exigidos, entregandolo junto con cada certificacién de obra.

El contenido minimo del cartel sera el siguiente:

« Nombre del beneficiario: Ayuntamiento de Albarreal de
Tajo

« Denominacion del proyecto/operacion.
« Obijetivo principal de la operacién.

« Plazo o periodo de ejecucién.

o Presupuesto total de la actuacion.

« Emblema de la Unidn Europea y referencia obligatoria:
«Financiado por la Unién Europea — Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER)».
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Caracteristicas del cartel: El beneficiario debera colocar, en un lugar visible para el
publico, un cartel temporal informativo de dimensiones proporcionales a la cuantia de
la financiacién (tamafio minimo A3), en el que se mencione la cofinanciacién recibida y
se incluya el emblema de la Unién Europea acompanado de la declaracidn: «Financiado
por la Unién Europea — Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)». El cartel deberd
seguir las especificaciones de disefio, visibilidad y formato establecidas por la Autoridad
de Gestidn del Programa FEDER Castilla-La Mancha 2021-2027 y por las directrices de
comunicacion de la Unién Europea aplicables al FEDER.

También debera instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el acceso a
la obra, las de circulacién en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los puntos
de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus
lindes o inmediaciones.

El contratista estd obligado no sélo a la ejecucién de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta la recepcidn y durante el plazo de garantia de las mismas.
Igualmente, el adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos, asi como de los
bienes que haya en los mismos.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de
adjudicacidn, se entenderan comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier
indole que graven los diversos conceptos.

Clausula 22. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia.

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral
y de seguridad social. Asimismo, estd obligado al cumplimiento del Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusidn social, de la
Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos Laborales, y del
Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17
de enero, asi como de las normas que se promulguen durante la ejecucion del contrato.

La empresa contratista esta obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecucion del
contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicacidn, si bien
en todo caso, el adjudicatario estara obligado a cumplir las condiciones salariales de los
trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicacidn.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la informaciéon y buen gobierno, el adjudicatario
del contrato estd obligado a suministrar a la Administracion, previo requerimiento, toda
la informacidn necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada
norma, asi como en aquellas normas que se dicten en el ambito municipal El Reglamento
de los Servicios de Prevencién, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero,
serd de aplicacidn plena, sin perjuicio de las disposiciones especificas previstas en el Real
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Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece las disposiciones minimas de
seguridad y salud aplicables a las obras de construccién.

Clausula 23. Barreras arquitectonicas.

El contratista estard obligado a garantizar la accesibilidad de todos los ciudadanos y
ciudadanas con independencia de sus limitaciones.

Clausula 24. Deber de confidencialidad y proteccidn de datos de caracter personal.

En relacién con la confidencialidad sera de aplicacion lo dispuesto en el articulo 133
LCSP, sobre la documentacién y ofertas presentadas por las empresas licitadoras.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacidn a la que
tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el
referido cardcter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser
tratada como tal.

La empresa adjudicataria y su personal estan obligados a guardar secreto profesional
respecto a los datos de caracter personal de los que haya podido tener conocimiento
por razoén de la prestacién del contrato, obligacién que subsistird adn después de la
finalizaciéon del mismo, de conformidad con la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre,
de proteccién de datos personales y garantia de los derechos digitales.

El adjudicatario debera formar e informar a su personal de las obligaciones que en
materia de proteccién de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas
para la prestacién del contrato, en especial las derivadas del deber de secreto,
respondiendo la empresa adjudicataria personalmente de las infracciones legales en
gue por incumplimiento de sus empleados se pudiera incurrir.

El adjudicatario y su personal durante la realizacidn de los servicios que se presten como
consecuencia del cumplimiento del contrato, estaran sujetos al estricto cumplimiento
de los documentos de seguridad de las dependencias municipales en las que se
desarrolle su trabajo.

El adjudicatario queda obligado al estricto cumplimiento de las disposiciones que, en
materia de proteccidén de datos de caracter personal, se establecen en la Ley Organica
3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de los derechos
digitales y demas disposiciones dictadas al amparo de la misma, debiendo adoptar las
medidas precisas a tal fin. En todo caso el adjudicatario estara obligado a lo dispuesto
en el articulo 122.2, parrafos tercero, cuarto y quinto, de la LCSP.

Clausula 25. Seguros.

El contratista, estara obligado a suscribir, a su cargo, una pdliza de seguro de
responsabilidad civil.

Clausula 26. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.
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De conformidad con lo dispuesto en el articulo 196 LCSP, el contratista sera responsable
de todos los dafos y perjuicios directos e indirectos que se causen a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Si los dafios y
perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por
la Administracion, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados en las leyes.

También sera la Administracidon responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma, sin perjuicio de la
posibilidad de repetir contra el redactor del proyecto de acuerdo con lo establecido en
el articulo 315 de la LCSP.

CAPITULO Il. De la cesién y subcontratacion.
Clausula 27. Cesidn del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por
el adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del
cedente no hayan sido razén determinante de la adjudicacidn del contrato, se cumplan
los supuestos y los requisitos establecidos en el articulo 214.2 LCSP, y de la cesidén no
resulte una restriccién efectiva de la competencia en el mercado.

Clausula 28. Subcontratacion.

La contratacion por el adjudicatario de la realizacion parcial del contrato con terceros
(subcontratacion), estara sujeta a los requisitos establecidos en el articulo 215 de la
LCSP, asi como el pago a subcontratistas y suministradores deberd ajustarse a lo
dispuesto en el articulo 216 de la referida Ley.

El drgano de Contratacién podra comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que
el contratista ha de hacer a los subcontratistas y/o suministradores que participen en el
contrato (art. 217 LCSP). A tal efecto, el responsable del contrato podra exigira junto a
la factura, la documentacién que certifique o acredite que el contratista se encuentra al
corriente del pago de los precios pactados con los subcontratistas y/o suministradores.

De conformidad con lo previsto en el articulo 215.2 apartado a) de la LCSP, los licitadores
deberan indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar,
sefialando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las
condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya
a encomendar su realizacién. En todo caso, el adjudicatario deberd comunicar
anticipadamente y por escrito a la Administracién la intencién de celebrar los
subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la
identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste para
ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su
experiencia. En el caso que el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para
realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacidn, la comunicacién de esta
circunstancia eximird al contratista de la necesidad de justificar la aptitud de aquél.
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En ninguin caso podra concertarse por el contratista la ejecucién parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico, o
comprendidas en alguno de los supuestos del articulo 71 de la LCSP.

La infraccion de las condiciones establecidas anteriormente para proceder a la
subcontratacién, asi como la falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista o de
las circunstancias determinantes de la situacion de emergencia o de las que hacen
urgente la subcontratacién, podra dar lugar, en todo caso, a la imposicion al contratista
de una las penalidades establecidas en el articulo 215.3 de la LCSP (hasta el 50% del
importe del subcontrato o bien la resolucidn del contrato, cumpliendo con el requisito
establecido en el segundo parrafo de la letra f) del articulo 211), al entenderlas como
obligaciones esenciales del contrato, y que cumplen con los requisitos que recoge el
apartado 34.1 de la LCSP establecidos en el presente pliego.

Conforme establece la disposicion adicional decimoctava de la Ley 40/1998, de 9 de
diciembre, del IRPF y otras normas tributarias, cuando en aplicacién de lo dispuesto en
el articulo 215 de la LCSP el adjudicatario concierte con terceros la realizacidn parcial del
contrato, la Administracién contratante queda obligada a suministrar a la Agencia
Estatal de Administracion Tributaria la siguiente informacion:

a) ldentificacion del subcontratista

b) Identificacién de las partes del contrato a realizar por
el subcontratista.

c) Importe de las prestaciones subcontratadas.

La citada informacién deberd suministrarse por parte del contratista al érgano de
contratacién, en la forma establecida en el articulo 215.2.b) de la LCSP. En los cinco dias
siguientes a la comunicacién que realice el contratista, el érgano de contratacién
facilitara dicha informacion a la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria.

CAPITULO Il1. Ejecucion de la obra.

Seccion primera. Del riesgo y ventura e interpretacion del proyecto.

Clausula 29. Riesgo y ventura.

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, segin lo
dispuesto en el articulo 197 LCSP y sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239 LCSP.

Seccion sequnda. De la comprobacion del replanteo, Plan de Sequridad y Salud y
programa de trabajo

Clausula 30. Comprobacion del replanteo de la obra.
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Dentro del plazo que se sefiale en el contrato, que no podra ser superior a un mes desde
la fecha de su formalizacidn salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la
Administraciéon encargada de las obras procederd, en presencia del contratista, a
efectuar la comprobaciéon del replanteo hecho previamente a la licitacidn,
extendiéndose acta del resultado que serd firmada por ambas partes interesadas,
remitiéndose un ejemplar de la misma al érgano que celebré el contrato. El acta de
comprobacién deberd recoger expresamente lo dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP.

Tendra la consideracion de caso excepcionalmente justificado, a estos efectos, la
necesidad de coordinar el inicio de las obras con el calendario escolar del centro
educativo, de forma que la ejecucion de la obra afecte lo minimo al uso normal de las
instalaciones y se realice principalmente durante el periodo no lectivo estival.

Si el resultado de la comprobaciéon demuestra, a juicio de la direccidn facultativa y sin
reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los
terrenos se dard por aquél la autorizacién para su inicio, empezandose a contar el plazo
de ejecucidn desde el dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista,
sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras
observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la direccién, consideradas
tales observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificandolo
en la propia acta. La autorizacidon de inicio constara explicitamente en la misma,
quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se
refiere el pdrrafo anterior o la direccién facultativa de la obra considere necesaria la
modificacion de las obras proyectadas, quedara suspendida la iniciacién de las mismas,
haciéndolo constar en el acta, quedando obligado a dar cuenta inmediata a la
Administracién, que resolvera lo que proceda. El procedimiento de la modificacion se
ajustard a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP, siendo su régimen el previsto en el
articulo 205 LCSP.

De conformidad con el articulo 245 b) LCSP serd causa de resolucién del contrato la
suspension de la iniciacion de las obras por plazo superior a cuatro meses.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el érgano de contratacidn dictara la
resolucién correspondiente, que se notificard fehacientemente al contratista. El plazo
de ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcién de la notificacion
del acuerdo de autorizacién de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente, se aplicard asimismo cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacién del replanteo. No obstante, si a juicio del drgano
de contratacion tales reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la
iniciacién de las obras ni, en consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo para
gue se produzca la iniciacion de las mismas y se modifique el cémputo del plazo para su
ejecucion.
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El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.

Clausula 31. Plan de Seguridad y Salud y Plan de Gestion de Residuos.

En aplicacién del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio bdsico, segun
proceda, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las
obras de construccidn, el contratista elaborard un plan de seguridad y salud en el trabajo
en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas
en el estudio o estudio basico, en funcién de su propio sistema de ejecucién de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el 6rgano de contratacién antes
del inicio de la obra, con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y
salud designado para la obra, o en su caso, la direccidn facultativa.

Respecto al Plan de gestion de residuos, y en virtud de lo dispuesto en el articulo 5.1 de
R.D. 105/2008, por el que se regula la produccion y gestiéon de los residuos de
construccion y demolicién, la empresa adjudicataria debera presentarlo, y previo
informe correspondiente, sera aceptado, si procede, por el Ayuntamiento de Albarreal
de Tajo.

El contratista estda obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la
realizacion del mismo, asi como los plazos parciales sefialados para su ejecucién
sucesiva.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucién, y siempre que el mismo no fuere
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplia el plazo
inicial de ejecucidn, el drgano de contratacién se lo concedera, dandole un plazo que
serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro
menor, de acuerdo con lo establecido en el articulo 195.2 de la LCSP, reguldndose los
requisitos y tramites conforme al articulo 100 del RGLCAP. El responsable del contrato
emitird un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos
imputables al contratista.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 29.3 LCSP cuando se produzca demora
en la ejecucién de la prestacion por parte del empresario, el érgano de contratacién
podra conceder una ampliacién del plazo de ejecucidn, sin perjuicio de las penalidades
gue en su caso procedan, resultando aplicable lo previsto en los articulos 192 y
siguientes de la LCSP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total o parcial, la Administracién podra optar,
atendidas las circunstancias del caso, por la resolucién del contrato o por la imposicién
de penalidades, de acuerdo con el articulo 192 y siguientes de la LCSP. Las penalidades,
seran las siguientes:
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- Si el contratista incurre en demora, por causas que le sean
imputables, en el cumplimiento del contrato dentro del
plazo total o los plazos parciales fijados para su realizacion,
en la que quedara constituido automaticamente sin que se
precise intimacion previa por parte del Ayuntamiento, se le
impondran penalidades diarias por importe de 0,60 euros
por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido.

- Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién:
10 % sobre el presupuesto base de licitacion, sin IVA.

- Ejecucidon defectuosa de las obras objeto del contrato, por
causas imputables al adjudicatario: 0,20 % diario sobre el
importe del precio de adjudicacion, sin IVA

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio
del contrato, IVA excluido el 6rgano de contratacion estard facultado para proceder a la
resolucién del mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicién de nuevas
penalidades. En este ultimo supuesto, el érgano de contratacion concedera la
ampliacidn del plazo que estime necesaria para la terminacién del contrato.

Asimismo, la Administracién tendrd las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.

La Administracion, en caso de incumplimiento de los plazos parciales definidos en el
contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucion del contrato o por las
penalidades.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en
la ejecucidn en que no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no cubriera
los danos causados a la Administracidon, se exigira al contratista la indemnizacion por
dafos y perjuicios.

Seccion cuarta. De la modificacion y suspension de las obras

Clausula 32. Modificacion de las obras.

Los contratos administrativos sélo podran ser modificados por razones de interés
publico en los casos y en la forma previstos en la Subseccién 4 2 de la Seccion 32 del
Capitulo | del Titulo | del Libro Segundo de la LCSP, y de acuerdo con el procedimiento
regulado en el articulo 191 LCSP, con las particularidades previstas en el articulo 207
LCSP.

Los contratos administrativos celebrados por los érganos de contratacidn sélo podran
modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno de los supuestos establecidos en
el apartado 2 del articulo 203 LCSP.
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Las modificaciones acordadas por el drgano de contratacion seran obligatorias para los
contratistas en los términos establecidos en el articulo 206 de la LCSP, debiendo
formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 153 de la LCSP y publicarse de
acuerdo con lo establecido en los articulos 207 y 63 de la citada ley. No tendran
consideracién de modificaciones del contrato de obras las establecidas en el apartado 4
in fine del articulo 242.

En lo concerniente a su régimen se estard a lo dispuesto en la Subseccién 4 2 de la
Seccién 32 del Capitulo | del Titulo | del Libro Segundo de la LCSP, y los articulos 191, 203
y 242 de la LCPS, asi como a lo dispuesto reglamentariamente.

Clausula 33. Suspensidn de las obras.

La Administracidn, por razones de interés publico, podrd acordar la suspension de la
ejecucién del contrato. Igualmente, procederd la suspension del contrato si se diese la
circunstancia sefialada en el articulo 198.5 de la LCSP. A efectos de la suspensidn del
contrato se estara a lo dispuesto en el articulo 208 de la LCSP, asi como en el articulo
103 del RGLCAP.

De conformidad con el articulo 208 LCSP, si la Administracién acordase la suspension del
contrato o aquella tuviere lugar por la aplicaciéon de lo dispuesto en el articulo 198.5
LCSP, la Administracion abonard al contratista los dafios y perjuicios efectivamente
sufridos por éste.

CAPITULO IV. Extinciéon del contrato.

Seccion primera. De la resolucion del contrato

Clausula 34. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 211 y 245 de la LCSP
asi como el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion.

De conformidad con el articulo 211.2 LCSP, en los casos en que concurran diversas
causas de resolucion del contrato con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias
econdmicas de la extincién, debera atenderse a la que haya aparecido con prioridad en
el tiempo.

La resolucidn del contrato se acordara por el érgano de contrataciéon de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 212.1 LCSP mediante procedimiento tramitado en la
forma reglamentariamente establecida.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le serd
incautada la garantia y deberd, ademas, indemnizar a la Administracién los danos y
perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada. La
determinacion de los danos y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevara a
cabo por el drgano de contratacidn en decisién motivada previa audiencia del mismo,
atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la inversién proyectada y
a los mayores gastos que ocasione a la Administracion.
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Para la aplicacidon de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos
212 y 245 de la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 246 de la
LCSP, asi como en su caso, a lo dispuesto en el desarrollo reglamentario.

Seccion sequnda. De la terminacion de la obra.

Clausula 35. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con la antelacidn de cuarenta y cinco dias, comunicard por escrito a la
direccidén de la obra la fecha prevista para la terminacidn o ejecucion del contrato, a
efectos de que se pueda realizar su recepcién. El procedimiento y plazos para la
tramitacion de esta comunicacion, la designacién de representante para la recepcién y
la comunicacién, a la Intervencion, se regularan por lo establecido en el articulo 163 del
RGLCAP.

Clausula 36. Recepcion de la obra.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo, y a satisfaccién de la Administracién, la totalidad
de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacién de la obra, se procedera, mediante acto formal,
a la recepcién de la misma. Dicho acto serd comunicado a la Intervencién, a efectos de
su asistencia al mismo en el ejercicio de sus funciones de intervencién de la
comprobacién material de la inversién.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas,
el funcionario técnico designado por la Administracidn contratante y representante de
ésta, las dard por recibidas, levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado,
gue deberad ser firmada por los concurrentes a la recepcion, entregandose un ejemplar
al funcionario técnico que represente a la Administracion, otro a la direccidn facultativa,
el tercero al representante de la Intervencion y el cuarto al contratista, comenzando
entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcién la direccién facultativa fijard la
fecha para el inicio de la medicidn general, quedando notificado el contratista para dicho
acto.

El contratista tiene obligacidn de asistir a la recepcidn de la obra. Si por causas que le
sean imputables no cumple esta obligacion, el representante de la Administracion le
remitira un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones
gue considere oportunas, sobre las que resolverda el 6rgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta,
y la direccidén facultativa de las mismas sefialard los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho
plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.
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Clausula 37. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicidon general con asistencia del
contratista, formulandose por la direccidn facultativa, en el plazo de un mes desde la
recepcion, la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro
del plazo de 3 meses, contados a partir de la recepcién, el érgano de contratacion deberd
aprobar la certificacién final de las obras ejecutadas, que, en su caso, serd abonada al
contratista a cuenta de la liquidacién del contrato en el plazo previsto en el articulo
198.4 LCSP.

Seccion tercera. Del plazo de garantia y de la liquidacion

Clausula 38. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion y sera de un afio.
Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de garantia serdn a cargo del
contratista.

Durante dicho plazo la garantia definitiva respondera de los conceptos sefalados en el
articulo 110 LCSP que resulten de aplicacion.

Durante dicho plazo cuidard el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de
las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares
del proyecto y a las instrucciones que dicte la direccidon de la obra. Si, a juicio de la
Administracién, descuidase la conservacién y diere lugar a que peligre la obra, se
ejecutaran por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el
dano.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la
direccion facultativa, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre
el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la
devolucién o cancelacidn de la garantia, a la liquidacién del contrato y en su caso, al
pago de las obligaciones pendientes, que deberdn efectuarse en el plazo de 60 dias. Si
el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la
ejecucidon de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia la
direccién facultativa procederd a dictar las oportunas instrucciones al contratista para
la debida reparacién de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual
continuard encargado de la conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad
alguna por ampliaciéon del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por la direccion facultativa y en
el plazo de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas,
notificandose al contratista para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o
manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir
de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el
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organo de contratacion deberd aprobar la liquidacion y abonar, en su caso, el saldo
resultante de la misma.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en
el expediente el drgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su
puesta en servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de
recepcion, desde que concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y
consecuencias propios del acto de recepcion de la obra en los términos establecidos en
el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 39. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara o sufre deterioros graves incompatibles con su funcién con
posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccion,
debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los
danos y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince afios
a contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales
causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las
vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia mecanica, la estanqueidad y la estabilidad de
la construccién, contados desde la fecha de recepcién de la obra sin reservas o desde la
subsanacion de éstas.

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por dafos
materiales dimanantes de los vicios o defectos prescribiran en el plazo de dos afios a
contar desde que se produzcan o se manifiesten dichos dafios, sin perjuicio de las
acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento
contractual.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Seccion cuarta. Prerrogativas y facultades de la Administracion y Recursos

Clausula 40. Prerrogativas y facultades de la Administracion.

Dentro de los limites y con sujecidn a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP, el
o6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos, requerir la documentacién que estime necesaria en relaciéon con la
ejecucidn del contrato, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por
razones de interés publico, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raiz de
la ejecucion del contrato, suspender la ejecucién del mismo acordar su resolucion y
determinar los efectos de esta.
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Igualmente, el drgano de contratacion ostenta las facultades de inspeccién de las
actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecucién del contrato, en los
términos y con los limites establecidos en la LCSP para cada tipo de contrato. En ningun
caso dichas facultades de inspeccidon podran implicar un derecho general del érgano de
contratacién a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demas emplazamientos en los
que el contratista desarrolle sus actividades, salvo que tales emplazamientos y sus
condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de las prestaciones objeto
del contrato, extremos que deberan quedar justificados de forma expresa y detallada
en el expediente administrativo.

Los procedimientos para la adopcion de acuerdos relativos a las prerrogativas
establecidas anteriormente se instruiran de conformidad con lo dispuesto en el articulo
191 LCSP.

Los acuerdos que adopte el 6rgano de contratacidon pondran fin a la via administrativa y
seran inmediatamente ejecutivos.

Clausula 41. Recursos

Los actos que se dicten en los procedimientos abiertos de adjudicacion de los contratos
de obras de las Administraciones Publicas, podrdn ser objeto de recurso de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Comun de las Administraciones Publicas, asi como el establecido en la Ley 29/1998, de
13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccién Contencioso-administrativa.

La Alcaldesa-Presidenta de Albarreal de Tajo

Fdo. Joana Simdn Garcia
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ANEXO |- MODELO DECLARACION RESPONSABLE
, con NIF n.2 , en su propio nombre o en
representacién de la Entidad , con CIF y domicilio
fiscal ,teléfono , y e-mail

, que enterado del expediente para la contratacién por procedimiento
abierto de “CONTRATO DE OBRAS “PROYECTO DE CLIMATIZACION ( AIRES ACONDICIONADOS)
Y PANELES FOTOVOLTAICOS PARA AUTOCONSUMO EN EL C.E.I.P BENJAMIN ESCALONILLA EN
ALBARREAL DE TAJO ( TOLEDO) .PLAN ACCION FRENTE CAMBIO CLIMATICO EN CENTROS
PUBLICOS DE SEGUNDO CICLO DE EDUCACION INFANTIL Y EDUCACION PRIMARIA. FEDER
CASTILLA-LA MANCHA 2021-2027”, hago constar que conozco el Pliego que sirve de base en el
contrato y lo acepto integramente, tomando parte de la licitacion y por el que,

DECLARO RESPONSABLEMENTE:

PRIMERO. Que, ostentando la representacion legal de la Sociedad que presenta la oferta, me
dispongo a participar en la contratacion referida.

SEGUNDO. Que cumplo con todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero del
articulo 140 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la cual se
trasladan al ordenamiento juridico espaiiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 para ser adjudicatario del contrato de que
Obras, en concreto:

o Que poseo personalidad juridica y, en su caso, representacion.

o Que no estoy incurso en una prohibicion para contratar de las
recogidas en el articulo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico y me encuentro al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes.

o Que me someto a la Jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales
espanoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
manera directa o indirecta pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitador [solo en caso de empresas extranjeras].

o Que la direccion de correo electrénico en qué efectuar
notificaciones es

TERCERO. Me comprometo a acreditar la posesién y la validez de los documentos a que se hace
referencia en el apartado segundo de esta declaracidn, en caso de que sea propuesto como
adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea requerido para esto.

CUARTO. Empresas vinculadas. En cumplimiento de lo establecido en el articulo 149 de la LCSP
declaro:

Opcidn A: Que no existen empresas vinculadas con la empresa oferente.
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Opcidn B: Que son empresas vinculadas con la empresa oferente, dentro del sector de
actividad objeto de la presente contratacidn, las incluidas en la relacién adjunta, sin que existe
ninguna otra empresa en la que concurran los requisitos sefalados en el mencionado
precepto.

QUINTO. Que, en caso de resultar adjudicatario, me comprometo a adscribir a la ejecucion del
contrato los medios materiales y humanos previstos en los Pliegos de Cladusulas Administrativas
y Prescripciones Técnicas y precisos para garantizar la exacta y adecuada ejecucién del contrato.

SEXTO. (cumplimentar si procede) Que se pretende concurrir a la licitacién integrados en una
unién temporal, y asume el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso
de resultar adjudicatarias del contrato. Los nombres y circunstancias de las empresas que la
constituirdn y la participacidon de cada una de ellas es la siguiente.

SEPTIMO. (Para empresas de 50 o mas trabajadores, cumplimentar y marcar con una X si
procede). Declaro:

[CJQue la empresa a la que represento cumple con la obligacidon de contar con un nimero de
trabajadores con discapacidad no inferior al dos por ciento (2 %) de la plantilla, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con
Discapacidad y de su Inclusion Social, o bien se encuentra legalmente exenta del cumplimiento
de dicha obligacién, en los términos previstos en la normativa vigente.

Para el caso concreto__ (indicar si cumple con la obligacidn o bien si esta exenta)

1 Asimismo, declaro que la empresa dispone de un Plan de Igualdad, cuando resulte obligatorio
conforme a lo establecido en el articulo 45 de la Ley Orgéanica 3/2007, de 22 de marzo, para la
Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, encontrandose dicho Plan debidamente aprobado vy,
en su caso, inscrito en el registro correspondiente.

OCTAVO. Cumplimiento del principio DNSH. Declaro que la empresa conoce y acepta las
obligaciones derivadas del principio de “no causar un perjuicio significativo” (DNSH) exigido por
el Reglamento (UE) 2021/1060 del FEDER, comprometiéndose a cumplir las prescripciones
ambientales aplicables al presente contrato.

NOVENO. Publicidad y comunicacién FEDER. Declaro que la empresa acepta y cumplirad las
obligaciones en materia de informacidn, visibilidad y publicidad establecidas para las
actuaciones financiadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, garantizando el uso
correcto del emblema de la Unién Europea y de la mencién «Financiado por la Unién Europea —
FEDER».

Y para que conste, firmo la presente declaracion.

Fechay firma
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Castifa-LaMancha

ANEXO |l DECLARACION DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES
(Modelo Orden HFP/55/2023, de 24 de enero)

Contrato: CONTRATO DE OBRAS “PROYECTO DE CLIMATIZACION ( AIRES ACONDICIONADOS)
Y PANELES FOTOVOLTAICOS PARA AUTOCONSUMO EN EL C.E.I.P BENJAMIN ESCALONILLA EN
ALBARREAL DE TAJO ( TOLEDO) .PLAN ACCION FRENTE CAMBIO CLIMATICO EN CENTROS
PUBLICOS DE SEGUNDO CICLO DE EDUCACION INFANTIL Y EDUCACION PRIMARIA. FEDER
CASTILLA-LA MANCHA 2021-2027

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratacidn arriba referenciado,
el/la/los abajo firmante/s, como participante/s en el proceso de preparacion y tramitacion del
expediente, declara/declaran:

Primero. Estar informado-a/s de lo siguiente:

1. Que el articulo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE,
Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18
de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que «existira
conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las
funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de
afinidad politica o nacional, de interés econémico o por cualquier
motivo directo o indirecto de interés personal».

2. Que el articulo 64 «Lucha contra la corrupcion y prevencion de los
conflictos de intereses» de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se trasponen al
ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero
de 2014, define el conflicto de interés como «cualquier situacion en
la que el personal al servicio del 6rgano de contratacion, que ademas
participe en el desarrollo del procedimiento de licitacién o pueda
influir en el resultado del mismo, tenga directa o indirectamente un
interés financiero, econdmico o personal que pudiera parecer que
compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del
procedimiento de licitacion».

3. Que el apartado 3 de la Disposicién Adicional centésima décima
segunda de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 2023, establece que «El analisis
sistematico y automatizado del riesgo de conflicto de interés resulta
de aplicacion a los empleados publicos y resto de personal al servicio
de entidades decisoras, ejecutoras e instrumentales que participen,
de forma individual o mediante su pertenencia a érganos colegiados,
en los procedimientos descritos de adjudicacién de contratos o de
concesion de subvenciones». 4. Que el apartado 4 de la citada
disposicion adicional centésima décima segunda establece que:

— «A través de la herramienta informatica se analizardn las posibles
relaciones familiares o vinculaciones societarias, directas o
indirectas, en las que se pueda dar un interés personal o econémico
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susceptible de provocar un conflicto de interés, entre las personas a
las que se refiere el apartado anterior y los participantes en cada

procedimiento».

— «Para la identificacion de las relaciones o vinculaciones la
herramienta contendra, entre otros, los datos de titularidad real de
las personas juridicas a las que se refiere el articulo 22.2.d).iii) del
Reglamento (UE) 241/2021, de 12 febrero, obrantes en las bases de
datos de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria y los
obtenidos a través de los convenios suscritos con los Colegios de
Notarios y Registradores».

Segundo. Que, en el momento de la firma de esta declaraciény a la luz de la informacién obrante
en su poder, no se encuentra/n incurso/s en ninguna situacién que pueda calificarse de conflicto
de interés, en los términos previstos en el apartado cuatro de la disposicion adicional centésima
décima segunda, que pueda afectar al procedimiento de licitacién/concesidn de subvenciones.

Tercero. Que se compromete/n a poner en conocimiento del érgano de contratacién/comision
de evaluacion, sin dilacién, cualquier situacién de conflicto de interés que pudiera conocer y
producirse en cualquier momento del procedimiento en curso.

Cuarto. Que conoce que una declaracidn de ausencia de conflicto de interés que se demuestre
que sea falsa, acarreard las consecuencias disciplinarias/administrativas/ judiciales que
establezca la normativa de aplicacién.

Fecha y firma del licitador
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ANEXO Il
MODELO DE OFERTA ECONOMICA Y MEJORAS
,con NIF n.2 __, ensu propio nombre o en representacién de la
Entidad , con CIF y domicilio fiscal
,teléfono , ¥ e-mail , que enterado del expediente para la

contratacion por procedimiento abierto de “CONTRATO DE OBRAS “PROYECTO DE
CLIMATIZACION ( AIRES ACONDICIONADOS) Y PANELES FOTOVOLTAICOS PARA
AUTOCONSUMO EN EL C.E.I.P BENJAMIN ESCALONILLA EN ALBARREAL DE TAJO ( TOLEDO)
.PLAN ACCION FRENTE CAMBIO CLIMATICO EN CENTROS PUBLICOS DE SEGUNDO CICLO DE
EDUCACION INFANTIL Y EDUCACION PRIMARIA. FEDER CASTILLA-LA MANCHA 2021-2027

Me compromete a tomar a su cargo la ejecucién de las mismas, con estricta sujecién a los
expresados requisitos, condiciones y obligaciones, por el precio fijado en el pliego.

Asi mismo, me comprometo a suministrar la mejora descrita en los pliegos, consistente:

Descripcion de mejores sobre climatizacion ( aires acondicionados)

( del licitador).

ILMA. SRA. ALCALDESA — PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ALBARREAL DE TAJO.
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