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1.1 PERSONALIDAD DEL INTERESADO
Datos generales del Promotor
RAZON SOCIAL AYUNTAMIENTO DE ALBARREAL DE TAJO
D.N.l. / N.LLE P-4500300-A
DOMICILIO Plaza de Espaia, n2 1
CODIGO POSTAL 45522
DIRECCION SOCIAL DEL LOCALIDAD Albarreal de Tajo
INTERESADO PROVINCIA Toledo
o setiais G DA IIEN) COMUNIDAD Castilla-La Mancha
TFNO: 9257496 41
Mail:
REPRESENTANTE DEL a o ,
INTERESADO D2 Joana Simén Garcia
Camino de la Puebla
CODIGO POSTAL 45522
UBICACION DEL PROYECTO LOCALIDAD Albarreal de Tajo
PROVINCIA Toledo
COMUNIDAD Castilla-La Mancha
ALCANCE ACTIVIDAD Adecuacion peatonal y mejora de la seguridad vial

1.2 PERSONALIDAD DEL PROYECTISTA

Datos Generales del Equipo Redactor

Proyectista José Muioz Violero

Titulo Ingeniero Técnico de Obras Publicas
Colegiado N2 17.701 del CITOPIC

Domicilio C/ Virgen de Criptana, n2 14, local
Localidad Campo de Criptana

Provincia Ciudad Real

N.I.F. 06264864-D

Teléfono 609.77.36.36

Correo Electrénico josemuvio@gmail.com
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2. ANTECEDENTES

El Excmo. Ayto. de Albarreal de Tajo es conocedor de la importancia que tiene la labor de
conservaciéon y mantenimiento del viario urbano. Actuaciones encaminadas en este sentido,
favorecen la durabilidad de las infraestructuras, asi como la optimizacién de los recursos
publicos. En este sentido, la seguridad vial supone uno de los pilares fundamentales para la

funcionalidad del viario publico.

La disposicion del casco urbano de este municipio, presenta dos nucleos diferenciados, siendo
estos el propio casco urbano, y un nucleo diseminado de viviendas conformando una
urbanizacién. Ambos nucleos, estan separados unos 800 m, y dia de hoy no existe un itinerario
adaptado a los peatones que permita el transito a pie entre ellos. Se da, por tanto, la
circunstancia de que en el tramo de itinerario que discurre sobre el Camino de la Puebla,
conviven el tréfico rodado y peatonal en una calzada de doble sentido de circulacién y 5,60 m

de ancho, lo que supone un alto riesgo de atropellos.

En base a esta situacidon de riesgo, el ayuntamiento de Albarreal de Tajo determina que es
necesario la actuacién y adopcidn de medidas para solventar esta situacién y compatibilizar los

ya citados traficos peatonal y rodado.

En base a esto, el Ayuntamiento de Albarreal de Tajo, decidié concurrir a la CONVOCATORIA DE
SUBVENCIONES DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE INVERSIONES PARA LA REACTIVACION DE LA
ACTIVIDAD ECONOMICA Y LA RECUPERACION MUNICIPAL 2026 EN LAS ENTIDADES LOCALES DE
LA PROVINCIA DE TOLEDO, pues las obras que son necesarias ejecutar para solventar los
problemas antes mencionados, tienen cabida en el titulo segundo de la convocatoria
“Concesion, en régimen de concesion directa, subvenciones de capital a Entidades Locales para
la realizacidn de inversiones consistentes en obras, equipamientos e instalaciones municipales e
infraestructuras nuevas o de reposicion mediante la reparacion, mejora y rehabilitacion de las

ya existentes”.

Dado que con esta linea de subvenciones el Ayuntamiento de Albarreal de Tajo no puede
concluir la totalidad de las actuaciones necesarias para adecuar el transito peatonal y rodado en
el citado Camino de la Puebla (la Fase 1 finaliza en el P.K. 0+335), se hace necesario ejecutar una

segunda fase y cubrir asi los 665 m que este itinerario tiene.

De este modo, y acogiéndose al PLAN PROVINCIAL DE COOPERACION A LAS ORAS DE

COMPETENCIA MUNICIPAL 2026 promovido por la Diputacién Provincial de Toledo, el
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Ayuntamiento de Albarreal de Tajo ha sido beneficiario de una subvencion de 60.585,29 €,
importe que unido a los 3.188,70 € de aportacién municipal, habilitan un presupuesto de
63.773,99 € para acometer el resto de actuaciones y completar asi el itinerario peatonal que una

la Urbanizacion con el ntcleo urbano.

Por ello, se redacta el presente proyecto, para justificar la inversién en la actuacidn a desarrollar
sobre el camino que une la urbanizacién con el ndcleo urbano de Albarreal de Tajo (Fase 2), para
adecuarla a los requerimientos de seguridad viaria, buscando garantizar la funcionalidad y la

seguridad a los usuarios.

El técnico autor del presente Proyecto es D. José Mufioz Violero, Ingeniero Técnico de Obras

Publicas, colegiado n2 17.701.

2.10BJETO Y JUSTIFICACION.

OBJETO: PROYECTO DE ADECUACION PEATONAL DE URBANIZACION CON EL NUCLEO URBANO
DE ALBARREAL DE TAJO (TOLEDO) FASE 2, con un presupuesto de 63.773,99 €. Incluido el I.V.A.

en vigor.

JUSTIFICACION: el presente documento es la definicién, justificacién técnica y valoracién, con el
nivel de detalle correspondiente a un proyecto de construccién, de las obras anteriormente

citadas.

3. LEGISLACION APLICABLE
- LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO, POR LA QUE

SE TRANSPONEN AL ORDENAMIENTO JURIDICO ESPANOL LAS DIRECTIVAS DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 2014/23/UE Y 2014/24/UE, DE 26 DE FEBRERO
DE 2014.

- REAL DECRETO 1098/2001, DE 12 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS

- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y
PUENTES (PG-3), ORDEN FOM/2523/2014, DE 12 DE DICIEMBRE.
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ORDEN FOM/3460/2003, DE 28 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBA LA NORMA
6.1-1C «SECCIONES DE FIRME», DE LA INSTRUCCION DE CARRETERAS.

- ORDEN FOM/3459/2003, DE 28 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBA LA NORMA
6.3-1C: «REHABILITACION DE FIRMES», DE LA INSTRUCCION DE CARRETERAS

- ORDEN FOM/27372016, DE 19 DE FEBRERO, POR LA QUE SE APRUEBA LA NORMA 3.1-
IC “TRAZADO” DE LA INSTRUCCION DE CARRETERAS.

- ORDEN DE 16 DE JULIO DE 1987, POR LA QUE SE APRUEBA LA NORMA 8.2-IC “MARCAS
VIALES” DE LA INSTRUCCION DE CARRETERAS.

- ORDEN FOM/534/2014, DE 20 DE MARZO, POR LA QUE SE APRUEBA LA NORMA 8.1-IC
“SENALIZACION VERTICAL” DE LA INSTRUCCION DE CARRETERAS.

- ORDEN DE 31 DE AGOSTO DE 1987, POR LA QUE SE APRUEBA LA NORMA 8.3-IC
“SENALIZACION, BALIZAMIENTO, DEFENSAS Y TERMINACION DE OBRAS FIJAS EN VIAS
FUERA DE POBLADO”

- INSTRUCCION 5.1-IC “DRENAJE SUPERFICIAL”

- REAL DECRETO 505/2007, DE 20 DE ABRIL, DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA SOBRE
CONDICIONES BASICAS DE ACCESIBILIDAD DE LOS ESPACIOS PUBLICOS URBANIZADOS Y
EDIFICACIONES

- LEY 49/2007, DE 26 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE ESTABLECE EL REGIMEN DE
INFRACCIONES Y SANCIONES EN MATERIA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, NO
DISCRIMINACION Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

- LEY 15/1995, DE 30 DE MAYO, DE LA JEFATURA DEL ESTADO QUE APRUEBA LA LEY
SOBRE LIMITES DEL DOMINIO SOBRE INMUEBLES PARA ELIMINAR BARRERAS
ARQUITECTONICAS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

- RD173/2010, DE 19 DE FEBRERO, POR EL QUE SE MODIFICA EL CODIGO TECNICO DE LA
EDIFICACION, EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACION DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD.

- ORDEN TMA/851/2021, DE 23 DE JULIO, POR LA QUE SE DESARROLLA EL DOCUMENTO

TECNICO DE CONDICIONES BASICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACION PARA EL
ACCESO Y LA UTILIZACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS URBANIZADOS.
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LEY 8/2013 DE 26 DE JUNIO, DE REHABILITACION, REGENERACION Y RENOVACION
URBANAS.

- LEY 1/1994, DE 24 DE MAYO, DE ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION DE BARREARAS EN
CASTILLA-LA MANCHA.

- DECRETO 158/1997, DE 2 DE DICIEMBRE, DEL CODIGO DE ACCESIBILIDAD DE CASTILLA-
LA MANCHA.
- LEY 31/95, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.

- REAL DECRETO 1627/97, DE 24 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION.

- LEY 32/06, DE 18 DE OCTUBRE, REGULADORA DE LA SUBCONTRATACION EN EL SECTOR
DE LA CONSTRUCCION

- REAL DECRETO 1109/07, DE 24 DE AGOSTO, POR EL QUE SE DESARROLLA LA LEY 32/06,
DE 18 DE OCTUBRE, REGULADORA DE LA SUBCONTRATACION EN EL SECTOR DE LA
CONSTRUCCION

- REAL DECRETO 35/2023, DE 24 DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA LA REVISION DE LOS
PLANES HIDROLOGICOS DE LAS DEMARCACIONES HIDROGRAFICAS DEL CANTABRICO
OCCIDENTAL, GUADALQUIVIR, CEUTA, MELILLA, SEGURA Y JUCAR, Y DE LA PARTE
ESPANOLA DE LAS DEMARCACIONES HIDROGRAFICAS DEL CANTABRICO ORIENTAL,
MINO-SIL, DUERO, TAJO, GUADIANA Y EBRO.

- LEY 7/2019, DE 29 DE NOVIEMBRE, DE ECONOMIA CIRCULAR DE CASTILLA-LA MANCHA
- LEY 7/2022, DE 8 DE ABRIL, DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS.

- REAL DECRETO 105/2008 DEL 1 DE FEBRERO, POR EL QUE SE REGULA LA PRODUCCION
Y GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION.

- PLAN NACIONAL INTEGRADO DE RESIDUOS 2024-2035: RESOLUCION DE 14 DE ENERO
DE 2025, DE LA DIRECCION GENERAL DE CALIDAD Y EVALUACION AMBIENTAL, POR LA
QUE SE FORMULA DECLARACION AMBIENTAL ESTRATEGICA DEL «PLAN ESTATAL
MARCO DE GESTION DE RESIDUOS 2024-2035

- DECRETO 35/2024, DE 20 DE JULIO POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN DE PREVENCION

Y DE GESTION DE RESIDUOS DE CASTILLA-LA MANCHA 2030.
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- ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO DE GESTION CONTROLADA DE LOS RESIDUOS
DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

- LEY 9/1999, DE 26 DE MAYO, DE CONSERVACION DE LA NATURALEZA.

- REAL DECRETO LEGISLATIVO 7/2015, DE 30 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SUELO Y REHABILITACION URBANA

- REGLAMENTO DE GESTION URBANISTICA. DISPOSICION: R.D. 3288/1978 DE 25 DE
AGOSTO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE GESTION URBANISTICA PARA
EL DESARROLLO Y APLICACION DE LA LEY SOBRE REGIMEN DEL SUELO Y ORDENACION
URBANA. PUBLICACION: B.O.E.: 31/01/1979.

- REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANISTICA. DISPOSICION: R.D. 2187/1978 DE 23 DE
JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANISTICA PARA EL
DESARROLLO Y APLICACION DE LA LEY SOBRE REGIMEN DEL SUELO Y ORDENACION
URBANA. PUBLICACION: B.O.E.: 18/09/1978.

- ORDEN 4/2020, DE 8 DE ENERO, DE LA CONSEJERIA DE FOMENTO, POR LA QUE SE
APRUEBA LA INSTRUCCION TECNICA DE PLANEAMIENTO SOBRE DETERMINADOS
REQUISITOS SUSTANTIVOS QUE DEBERAN CUMPLIR LAS OBRAS, CONSTRUCCIONES E
INSTALACIONES EN SUELO RUSTICO

- TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y DE LA ACTIVIDAD
URBANISTICA. DISPOSICION: DECRETO LEGISLATIVO 1/2010.PUBLICACION: D.O.C.M.:
21/05/2010, Y SUCESIVAS MODIFICACIONES VIGENTES A LA FECHA DE REDACCION DE
ESTE PROYECTO.

- NORMA TECNICA DE PLANEAMIENTO PARA HOMOGENEIZAR EL CONTENIDO DE LA
DOCUMENTACION DE LOS PLANES MUNICIPALES. DISPOSICION: DECRETO 178/2010, DE
1 DE JULIO DE 2010. PUBLICACION: D.0.C.M.: 07/07/2010.

- REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO DE LA LEY 2/1998, DE 4 DE JUNIO, DE ORDENACION
DEL TERRITORIO Y DE LA ACTIVIDAD URBANISTICA DISPOSICION: DECRETO 248/2004,
DE 14/09/2004. PUBLICACION: D.0.C.M.: 28/09/2004, Y SUCESIVAS MODIFICACIONES
VIGENTES A LA FECHA DE REDACCION DE ESTE PROYECTO.
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- REGLAMENTO DE SUELO RUSTICO DE LA LEY 2/1998, DE 4 DE JUNIO, DE ORDENACION
DEL TERRITORIO Y DE LA ACTIVIDAD URBANISTICA DISPOSICION: DECRETO 242/2004,
DE 27/07/2004. PUBLICACION: D.0.C.M.: 30/07/2004, Y SUCESIVAS MODIFICACIONES
VIGENTES A LA FECHA DE REDACCION DE ESTE PROYECTO.

- NORMATIVA URBANISTICA EL AYUNTAMIENTO DE ALBARREAL DE TAJO

- NORMAS UNE DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN EL MOMENTO DE LA REDACCION Y
EJECUCION DEL PROYECTO

4. DESCRIPCION DE LA ZONA DE ACTUACION
4.1 DESCRIPCION DEL ENTORNO

Albarreal de Tajo es un municipio y villa espafiola de la provincia de Toledo (Castilla-La Mancha),
situado a tan solo 21 km (unos 15 minutos) de la capital provincial. Con una poblacién de mas
de 800 habitantes, destaca por su valioso entorno natural a orillas del rio Tajo y sus extensos

paisajes agricolas.

El entorno de este municipio se enmarca en la comarca de Torrijos y limita con localidades como
Gerindote, Rielves, Toledo, Polan y Burujon. Su territorio estd fuertemente marcado por la
presencia del rio Tajo. Los extensos campos de cereal de sus alrededores forman un habitat
estepario vital para aves protegidas como la avutarda y el aguilucho cenizo. Ademas, se
encuentra muy cerca de un espectacular enclave conocido como las Barrancas de Castrejon y

Calafia.

En el ndcleo urbano destaca el patrimonio religioso, incluyendo la iglesia parroquial, una ermita
y diversas muestras de arquitectura popular. La propia estructura del pueblo esta

estrechamente ligada a su histérico cafio de suministro de agua y sus antiguas canalizaciones

La presencia de la carretera CM-4000, conecta esta localidad directamente con la ciudad de

Toledo, lo que hace que sea una localidad con profusién de segundas residencias.

4.2 ESTADO ACTUAL DE LA ZONA DE ACTUACION

El trayecto que separa el nucleo urbano de Albarreal de Tajo y la Urbanizacidn, tiene una
longitud de unos 800 m. El inicio de este trayecto discurre, una vez finalizado el viario urbano en

la Calle Camino de la Barca, por una serie de parcelas municipales:
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- Parcela Catastral de referencia 45003A002000570000KJ, con uso actual de
aparcamiento/zona verde, perteneciente al Ayuntamiento de Albarreal de Tajo.
- Parcela Catastral de referencia 45003A002000560001L0O , sin uso en la actualidad,
perteneciente al Ayuntamiento de Albarreal de Tajo, siendo su lindero Sur del Recinto
O, limite del Casco Urbano.
Este primer tramo cuenta con una longitud de unos 90 m. El Ayuntamiento de Albarreal de Tajo
tiene previsto delimitar a corto plazo, una senda peatonal conformada a base de zahorras
artificial para marcar el itinerario en esta zona. Esta actuacidon se ejecutara de forma

independiente a las que se recogen en este Proyecto.

En el punto donde a dia de hoy finaliza la delimitacién de casco urbano, se tiene previsto la
ejecucion de un paso de peatones para cruzar la carretera TO-3523. Para poder ejecutar este
paso de peatones, el Ayuntamiento esta tramitando ante la Diputacidn Provincial de Toledo, el
desplazamiento de las sefales S-500 y S-510 que materializan el limite de la travesia de la citada
TO-3523. La intencidn es desplazar estas sefiales al sur del cruce de la TO-3523 con el Camino

de la Puebla. Como en el caso anterior, esta actuacidon se ejecutara de forma independiente a

las que se recogen en este Proyecto.

Imagen 1: ubicacion actual del limite de la Travesia de la TO-3523

Gabinete Técnico Mufioz Violero

C/ Virgen de Criptana, n2 14 (local)
josemuvio@gmail.com

Telf.: 609.77.36.36

13610 Campo de Criptana (Ciudad Real)
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Imagen 2: propuesta de nueva ubicacion del limite de la Travesia de la TO-3523

Gabinete Técnico Mufioz Violero

C/ Virgen de Criptana, n2 14 (local)
josemuvio@gmail.com

Telf.: 609.77.36.36

13610 Campo de Criptana (Ciudad Real)
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Actual ubicacién de
limite de travesia

Futura ubicacion de
paso de peatones

Propuesta de
ubicacién de limite
de travesia

Imagen 3: definicién del itinerario en las inmediaciones de la carretera TO-3523

Una vez el peatdn cruza la carretera TO-3523, el itinerario discurre por el Camino de la Puebla.
Este camino se trata de una calzada de doble sentido de circulacién, con un ancho medio de 5,60
m y 665 m de longitud. El firme estd conformado aparentemente por una capa de hormigén
bituminoso de espesor desconocido. Segun testimonio del personal del Ayuntamiento, este
camino fue ejecutado con la disposicién que presenta a dia de hoy, por TRAGSA hace unos 20
afos. El camino discurre en su practica totalidad en desmonte, presentando unos taludes de
poca altura a ambos lados. Se cuenta con dos cunetas para la recogida de agua de escorrentia.

De la observacion en varios visores cartograficos de ortofotos correspondientes a diferentes

Gabinete Técnico Mufioz Violero

C/ Virgen de Criptana, n2 14 (local)
josemuvio@gmail.com

Telf.: 609.77.36.36

13610 Campo de Criptana (Ciudad Real)
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afos, se observa que la cuneta de la margen derecha ha sufrido colmataciones ocasionadas por
arrastres en episodios de lluvias torrenciales. Segun atestigua el Ayuntamiento de Albarreal de
Tajo, en los ultimos afios este hecho tan solo ha ocurrido en una ocasion, no llegando nunca a

saltar el agua de una margen a otra.

El itinerario peatonal finaliza en el limite Este de las parcelas de la urbanizacién, donde el vial
asfaltado cuenta con un sobre-ancho de hormigén que hace las funciones de acerado,

conectando con los viales interiores de la citada urbanizacion.

R

el Nt

R

<) ’-
ﬂ;a’;

Imagen 4: finalizacion del itinerario peatonal en la entrada a la urbanizacion

Las actuaciones contempladas en este proyecto se cefiiran a mejorar la compatibilidad del
tréfico peatonal y rodado en los 330 m finales del trayecto que discurre entre el cruce del Camino
de la Puebla con la carretera TO-3523, hasta el sobre-ancho de hormigdn definido en la Imagen

n2 4. Los 335 m iniciales se ejecutardn en la primera fase.

Gabinete Técnico Mufioz Violero
C/ Virgen de Criptana, n2 14 (local)
josemuvio@gmail.com

15 Telf.: 609.77.36.36

13610 Campo de Criptana (Ciudad Real)
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4.3 SERVICIOS AFECTADOS

En el entorno de la zona de actuacién, hay presencia de los siguientes servicios:

- Cruce de Linea de Media Tensidén aérea en el P.K. 0+220: cruza en sentido oblicuo al eje
de la calzada.

- Red de saneamiento: discurre coincidente con el eje de la calzada. Aparentemente esta
obturado de tierras.

- Canalizacion fibra éptica ubicada a unos 65 cm del borde izquierdo de la calzada.
Discurre alojada en una roza realizada en el pavimento, a modo de prisma de hormigén,

a una profundidad indeterminada.

No obstante, el adjudicatario de la ejecucidn de las obras, se responsabilizara de la solicitud del

pertinente informe INKOLAN para evitar afecciones a servicios no localizados previamente.

5. INTERVENCIONES A REALIZAR

Las actuaciones a realizar se centraran fundamentalmente en un Unico objetivo:

- Compatibilizar el trafico peatonal y rodado en condiciones de seguridad en el

Camino de la Puebla.

5.1 DESCRIPCION GENERAL DE LAS OBRAS

En base a esta premisas, la actuacion se centra en:

- Ejecucién de acerado de 2 m de ancho en la margen derecha del Camino de la
Puebla, iniciandose en el P.K. 0+335 y finalizando en el P.K. 0+665 de este camino,
en la entrada a la urbanizacién. Este acerado se materializara sobre la actual cuneta
con el objetivo de no invadir parcelas aledafas. Este acerado tendra las siguientes
caracteristicas:

o Encintado de bordillo tipo C-6 a ambos lados del acerado
o Capa de rodadura conformada por hormigén continuo fratasado de 10 cm

de espesor, apoyada sobre capa de zahorra artificial de 10 cm de espesor.

16

Doc. N2 1: MEMORIA



kvA PROYECTO DE ADECUACION PEATONAL DE URBANIZACION CON EL NUCLEO

) URBANO DE ALBARREAL DE TAJO (TOLEDO)
MUNOZ VIOLERO
S ABINETE cNICC FASE 2

o Colocacién de captafaros cada 20 m para hacer labores de balizamiento en
horario nocturno o en épocas de baja visibilidad.

- Garantizar la evacuacién del agua de escorrentia de la margen izquierda hacia la
margen derecha. Dado que con la ejecucién del nuevo acerado, la cuneta de esta
margen va a desaparecer, se debe evacuar las aguas de escorrentia que se generen
en esa zona. Para ello se realizara la puesta en obra de una red de sumideros que
evaclen estas aguas a la margen derecha mediante tubos de PVC corrugado de 200
mm de didmetro nominal.

- Ejecucién de tramos de cuneta revestida para proteger la cuneta de la margen
derecha en los puntos donde desaguan los sumideros antes indicados, evitando asi
descarnamientos y formacién de carcavas en las tierras de la cuneta por la accién
del agua.

- Perfilado de las cunetas de ambas margenes para garantizar un perfil longitudinal
limpio en pro de la buena evacuacion de las aguas.

- Renovacion de la sefalizacion vertical de la zona de actuacion.

OBSERVACIONES A LA SOLUCION PROYECTADA

Dada la disposicién del camino, y la orografia y naturaleza del terreno, la solucién proyectada
requiere un mantenimiento periddico de cara a la limpieza de los sumideros y el perfilado de la
cuneta de la margen derecha, a fin de que las aguas de escorrentia tengan salida en todo

momento. Esta es la clave de la funcionalidad de esta infraestructura.

5.2 DESCRIPCION DE LAS OBRAS POR CAPITULOS

Para conseguir estos objetivos, el Proyecto se divide en los siguientes capitulos:

MOVIMIENTO DE TIERRAS

En este Capitulo, las actuaciones se centran en la limpieza y perfilado de las margenes, asi como
la ejecucion del movimiento de tierras preciso para conformar el apoyo del nuevo acerado, y

ejecutar también el movimiento de tierras correspondiente a las zanjas de saneamiento.

17
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Para ello, primeramente se procederd al perfilado y refino de las cunetas de ambas margenes.
De esta forma se consigue una rasante adecuada para conformar el acerado en la margen
izquierda, y poder evacuar las aguas correctamente en la margen derecha. En esta actividad se
contempla la parte proporcional de limpieza de los tubos de los pasos salvacunetas existentes

en la margen derecha.

Seguidamente, se perfilara el talud de la margen izquierda, para retirar maleza, tierra vegetal,

etc, para ofrecer una superficie limpia y rasanteada aledafia a lo que sera el nuevo acerado.

A continuacién se realizara la excavacién de la caja de ensanche que dard apoyo al paquete de
firmes del nuevo acerado. Este precio incluye la demolicidn de los pasos salvacunetas de la

margen izquierda.
El relleno de la caja de ensanche, se realizara con suelo adecuado procedente de préstamo.

En este punto, se procedera a ejecutar las actuaciones de movimiento de tierras vinculadas a la
red de saneamiento. Para ello, mediante el empleo de cortadora de disco, se realizaran cortes
en la calzada a ambos lados de cada una de las dos zanjas, en pro de obtener cortes limpios en

las zanjas, que faciliten la ejecuciéon de la excavacién posterior.

Con los cortes realizados, se procederd a la retirada del firme existente y la excavacion de las
zanjas que alojaran los tubos de PVC que evacuaran el agua de los sumideros de la margen
izquierda a la margen derecha. Una vez se coloquen estos tubos, se realizara el tapado de estas

zanjas con Suelo Seleccionado.

Los productos resultantes de esta actividad, seran cargados y transportados a gestor de RCD’s

autorizado.

FIRMES Y PAVIMENTOS

Con este relleno de las cufas laterales ejecutado, se procederd a la colocacién de las
alineaciones de bordillo, que serviran, ademas de delimitar el acerado, para contener la capa de
zahorra artificial que forma parte del paquete de firmes de este acerado. Para garantizar el
acceso a las parcelas colindantes, en la ubicacion de los actuales accesos, se ejecutaran

barbacanas de diferente longitud (segun el caso).

18
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El acerado finalizard con la puesta obra de la capa de rodadura ejecutada con pavimento
continuo de hormigén HA-25/P/20/XC0, de 10 cm de espesor, armado con mallazo de acero
15x15x6, enriquecido superficialmente con cemento CEM II/A-L 32,5 N y arena de cuarzo color

natural, con acabado fratasado a maquina.

Con este mismo tipo de hormigdn se repondra la calzada en los cruces de la evacuacién de los

sumideros.
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Pav. Hormigon continuo fratasado.
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Imagen 5: Seccion tipo del acerado proyectado
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Imagen 6: Tipologia de barbacanas para accesos a parcelas colindantes

Gabinete Técnico Mufioz Violero

C/ Virgen de Criptana, n2 14 (local)
josemuvio@gmail.com

Telf.: 609.77.36.36

13610 Campo de Criptana (Ciudad Real)
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RED DE SANEAMIENTO

En este Capitulo, se prevé la puesta en obra de unos nuevos sumideros aledafios al bordillo
exterior del nuevo acerado, con una separacion entre ellos de 50 m. Estos sumideros seran
sumideros sifonicos construidos con fabrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor,
recibidos con mortero de cemento, colocados sobre solera de hormigén en masa HM-
20/P/40/XCO; particion interior para formacién de sifén, con fabrica de ladrillo H/D a tabicdn,
recibido con mortero de cemento; enfoscados y bruiiidos por el interior, con mortero de
cemento CSIV-W2 y con rejilla de fundicion sobre cerco de angulo. Estos sumideros se
conectaran a la cuneta de la margen derecha mediante acometida domiciliaria, con una longitud
maxima de 12 m y una pendiente minima del 1%, formada por: entronque al colector existente,
colocacion de tuberia de PVC SN-8 corrugado de 200 mm de diametro interior, tapado posterior
de la acometida con mortero, cama de arena de 10 cm de espesor para la tuberia, tapado de la
tuberia con arena hasta 10 cm por encima de su generatriz. Por encima de esta capa de arena,
el resto de la zanja se rellenara con Suelo Seleccionado (ya definido en epigrafes anteriores), y
sobre este, la capa de rodadura ejecutada con pavimento continuo de hormigén HA-
25/P/20/XC0O, de 10 cm de espesor, armado con mallazo de acero 15x15x6, enriquecido
superficialmente con cemento CEM II/A-L 32,5 N y arena de cuarzo color natural, con acabado

fratasado a maquina.

Pav. Hormigon
continuo fratasado.
e=10cm

Suelo J 0.10 1

Corte del pavimento

Seleccionado

2020 010 |
|
Tubo PCV corr. 1
SN8 = 020
D=200 mm {
Relleno——""_ 0.10

Arena

Imagen 7: Seccidn tipo de zanjas de colectores
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Por ultimo, en los puntos de la margen derecha donde desaguan los sumideros, se ejecutaran
tramos de cuneta revestida de 3m de longitud y un ancho medio de 2,5, para proteger las

cunetas de la accidn del agua al salir de los colectores.

SECCION TIPO CUNETA REVESTIDA
(e=1/50)

..

Tubo PCV'corr.
SN8,D=200 mm.
Pte=1%

Imagen 8: Seccidn tipo de cuneta revestida

Imagen 9: Ejemplo de cuneta revestida

Gabinete Técnico Mufioz Violero
C/ Virgen de Criptana, n2 14 (local)
josemuvio@gmail.com

21 Telf.: 609.77.36.36
13610 Campo de Criptana (Ciudad Real)
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Se hace necesario resefar, que se ha indicado una longitud méaxima de colector de 12 m por
cada sumidero, con el objetivo de que la disposicidon de estos tramos de colector sea en sentido
oblicuo y descendente para asi poder conseguir mayor cota en el resalto del desagtie del colector
en la cuneta. Asi mismo, esta longitud, permitira tener mayor disponibilidad de cota para cruzar

el prisma de fibra y el colector de fecales que hay en la zona de actuacién.

SENALIZACION

Se colocaran captafaros retrorreflectantes a dos caras ojo de gato de obra, fijado con adhesivo

de dos componentes sobre el bordillo exterior del acerado, colocados cada 20 m.

Imagen 10: Vista de captafaro colocado sobre bordillo

GESTION DE RESIDUOS

Los residuos generados en esta obra, principalmente demoliciones, fresados y excavaciones,
seran transportados y gestionados en vertedero autorizado de RCD’s, o lugar de empleo, en

funcién de la naturaleza del residuo generado.

El importe destinado a la GESTION DE RESIDUOS GENERADOS POR LA EJECUCION DE ESTAS
OBRAS, asciende a 1.950,20 € de Ejecucién Material. Los condicionantes a seguir en esta materia

quedardn especificados el correspondiente Anejo de Gestion de Residuos.
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CONTROL DE CALIDAD

Previamente al inicio de los trabajos, el contratista presentard a la Direccion Facultativa el
marcado CE de los materiales a emplear en esta obra, asi como un plan de ensayos a realizar

para garantizar la calidad de los trabajos ejecutados.

Conforme a lo indicado en el PPTP de este Proyecto, el Contratista esta obligado a costear los

ensayos que ordene la Direccidn Facultativa por valor maximo del 1% del PEM.

SEGURIDAD Y SALUD

Ademas de todos los EPI's y PC’s que contemple en Estudio Bdsico de Seguridad y Salud de la
Obra, en esta partida se incluye la sefializacién de obra, la gestién del trafico peatonal y rodado
durante la duracién de los trabajos, asi como las medidas para garantizar el acceso a las

instalaciones en condiciones de seguridad.

Se debe hacer constar igualmente, que el contratista estard en continua comunicacién con la
Policia Local para informar de los posibles cortes de trafico y desvios alternativos que fuese
preciso realizar durante el desarrollo de los trabajos. Previamente al inicio de los trabajos, el
contratista presentara a la Direccidn Facultativa y a la Policia Local un plan de sefializacién para

proceder al desvio del trafico, el cual debera ser aprobado.

Del mismo modo, se hace hincapié en la obligatoriedad de garantizar el transito peatonal en
condiciones de seguridad. Para ello el contratista balizara correctamente las obras y colocara
rampas con barandillas para salvar las zanjas que se pudiesen producir en la via publica. El costo
de estos elementos y sus derivados, se entienden incluidos en los Costos Indirectos de la obra,

por lo que no seran susceptibles de reclamacién por parte del contratista.

6. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos han de realizarse de manera eficiente y continuada, de tal forma que haya una
continuidad y coherencia en la ejecucién de los diferentes tajos, en pro de minimizar a afeccidon
a los usuarios de la via. Se ha de mantener una limpieza y ornato general en todas las fases en

las que se compone esta obra.
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7. PLAN DE ENSAYOS

Las diferentes unidades de obra que se ejecutan, se deben ensayar segun los criterios

establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

El importe econémico correspondiente a los ensayos y auscultacién, seran del 1% del P.E.M. de

la obra, corriendo este 1% por cuenta del Contratista.

El Contratista presentara un Plan de Ensayos antes del inicio de los trabajos, donde se plasme la

tipologia, frecuencia y referencia a la normativa de aplicacion.

8. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

Atendiendo a lo indicado en el Anejo n? 3 “Plan de Obra”, se contempla un plazo para la
ejecucion de las obras de DOS (2) MESES, contado a partir del dia siguiente a la firma del Acta

de Replanteo.

El Contratista presentara un Plan de Obra antes del inicio de los trabajos, de tal forma que éste
esté confeccionado en base a los rendimientos reales de los recursos que el citado Contratista
vaya a poner a disposicién de la obra. Asi mismo, se confeccionara en base a los condicionantes

climaticos y de horario que estén presentes en el momento de iniciarse los trabajos.

9. RECEPCION DE LAS OBRAS

Una vez finalizados los trabajos, y comprobada la buena finalizacidn de la obra:
- Unidades completamente terminadas y en servicio
- Obra limpia y en disposicion de entrar en servicio
- Resultados de ensayos y pruebas realizadas, conforme a los requerimientos de este
Pliego
Comprobado esto, se procederd a la recepcidn provisional de la obra. A partir de esta
fecha comenzara a contar el plazo de garantia. Pasado este plazo, y una vez comprobado el

correcto estado de las obras, se procederad a realizar la Recepcion Definitiva, y por tanto, habra

finalizado el Plazo de Garantia.
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10. PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia serd de un afio a partir de la recepcién definitiva de las obras, durante la
cual el contratista queda obligado a mantener en perfecto estado de conservacion y a su costa,

la totalidad de la obra realizada.

10.1 CONSERVACION DE LOS TRABAJOS

El CONTRATISTA estda obligado no sélo a la ejecucion de la obra, sino también a su conservacion
hasta la finalizacién del plazo de garantia. La responsabilidad del CONTRATISTA se extiende a las
faltas que en la obra ejecutada puedan advertirse debidas a una deficiente ejecucién y/o
conservacién, aungue éstas hayan sido en su momento examinadas y encontradas conformes

por la DIRECCION DE LAS OBRAS.

La conservacién no sera objeto de abono independiente al estar incluidos los gastos ocasionados
por estas operaciones en los en los costes indirectos de los precios unitarios de las distintas

unidades de obra.

11. CUMPLIMIENTO DE LA LEY 9/20017, DE 8 DE
NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO
11.1 CORRELACION DE CODIGOS CPV INTEGRANTES DEL
CONTRATO

El cédigo de clasificacion de las prestaciones objeto de este contrato, segun el Reglamento (CE)
N2 213/2008 de Comision europea, de 28 de Noviembre de 20017, por el que se aprueba el

vocabulario comun de contratos publicos (CPV), es:

VOCABULARIO COMUN CONTRATOS PUBLICOS

CPV Trabajos de construccion de caminos peatonales 45233161-5

Cédigos incluidos dentro del Anexo |. Trabajos contemplados en el articulo 13 de la Ley
9/2017, de Contratos del sector Publico, Cédigo NACE 45,23 “Construccion de autopistas,
carreteras, campos de aterrizaje, vias férreas y centros deportivos”. Por lo tanto es de

aplicacion el Articulo 13 de la citada Ley 9/2007, siendo clasificado como CONTRATO DE OBRAS.
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Como regla general, los contratos de obras se dividiran en lotes para su licitacion, salvo
que por razones técnicas u operativas debidamente justificadas en la memoria justificativa del
contrato, la division resulte materialmente imposible, o la coordinaciéon de los diferentes
empresarios para la correcta ejecucion del contrato resulte igualmente imposible de manera
eficiente, incluso con una asistencia externa especifica para realizar esa coordinacién. En todo
caso se dividiran en lotes las obras que se ejecuten en ubicaciones fisicas separadas

geograficamente. La divisidn en lotes o la imposibilidad de esa division se hara constar.

En base a este tipo de contrato, y teniendo en cuenta el importe del contrato, el
procedimiento de adjudicacién se puede realizar mediante un Procedimiento Abierto

Simplificado Abreviado (<80.000,00 €).

11.2 JUSTIFICACION DE LA NO DIVISION EN LOTES DEL CONTRATO

En este sentido, de acuerdo con el Articulo 99.3 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, no se divide en lotes el objeto del contrato, ya que tal como viene reflejado en la
memoria, el ambito de actuacion es un vial ubicado en un mismo dmbito del término municipal,
donde se realiza una Unica actuacidn concreta de urbanizacion, siendo contraproducente la
realizacion de los trabajos en la misma intervencion por parte de diferentes contratistas, tanto
en el ambito de la coordinacion de la misma clase de trabajos por diferentes contratistas, asi
como por la Coordinacién de Seguridad y Salud en el Trabajo. Por lo antes expuesto, seria un

contrasentido la citada divisidn por lotes.

12. CLASIFICACION EMPRESARIAL

Conforme a lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Publico,
para poder contratar con las Administraciones Publicas contratos de obras por importe igual o

superior a 500.000 €, es necesario estar clasificado como contratista de obras.

Dado que el Presupuesto Base de Licitacion de esta obra es de 66.000,00 €, se encuentra por
debajo del umbral establecido por la citada Ley. En base a esto, y en cumplimiento de la
legislacidn vigente, se considera que NO ES NECESARIA la solicitud de clasificacion empresarial

a las empresas licitadoras.
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13. REVISION DE PRECIOS

Puesto que la duracién de la obra es inferior a un afio, no procede la revision de precios.

14. DECLARACION DE OBRA COMPLETA

Segun lo recogido en el punto 2 del Articulo 116 de la Ley de Contratos del Sector Publico “E/
expediente deberd referirse a la totalidad del objeto del contrato, sin perjuicio de lo previsto en
el apartado 7 del articulo 99 para los contratos adjudicados por lotes”. En este punto 7 del
Articulo 99 de la Ley de Contratos del Sector Publico, “En los contratos adjudicados por lotes, y
salvo que se establezca otra prevision en el pliego que rija el contrato, cada lote constituird un
contrato, salvo en casos en que se presenten ofertas integradoras, en los que todas las ofertas

constituirdn un contrato”.

Del mismo modo, en el punto 3 del Articulo 13 de la citada Ley de Contratos del sector Publico,
“Los contratos de obras se referirdn a una obra completa, entendiendo por esta la susceptible de
ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones de
que posteriormente pueda ser objeto y comprenderd todos y cada uno de los elementos que sean

precisos para la utilizacion de la obra”.

En base a lo antes expuesto, el Técnico que suscribe, manifiesta expresamente que el proyecto
comprende una obra completa en el sentido exigido en los articulos citados de la Ley de

Contratos del Sector Publico.

Asi mismo, se hace constar que se trata de una obra susceptible de ser entregada al uso general
o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente
pueda ser objeto, y comprende todos y cada uno de los elementos precisos para la utilizacion

de la obra.
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15. PRESUPUESTO
15.1 PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 6.631,38 € 14,97%
2 FIRMES Y PAVIMENTOS 32.251,33 € 72,82%
3 RED DE SANEAMIENTO 2.932,25 € 6,62%
4 SENALIZACION 88,74 € 0,20%
5 GESTION DE RESIDUOS 1.950,20 € 4,40%
6 SEGURIDAD Y SALUD 436,67 € 0,99%
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 44.290,57 €

El Presupuesto de Ejecucion Material (P.E.M.) asciende a la mencionada cantidad de CUARENTA

Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS. (44.290,57

€).
15.2 PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 44.290,57 €
13% GASTOS GENERALES 5.757,77 €
6% BENEFICIO INDUSTRIAL 2.657,43 €
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (I.V.A. excl) 52.705,77 €
21% I.V.A. 11.068,21 €
REDONDEO 0,01€
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 63.773,99 €

El presupuesto base de licitacién para la ejecucién del “PROYECTO DE ADECUACION PEATONAL
DE URBANIZACION CON EL NUCLEO URBANO DE ALBARREAL DE TAJO (TOLEDO) FASE 2”, descrito
anteriormente, asciende a SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON
NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS (63.773,99 €) IVA incluido.
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16. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO

El presente Proyecto se compone de los siguientes documentos:
Documento n2 1 MEMORIA
Anejos a la Memoria
Documento n? 2: PLANOS
Documento n2 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

Documento n® 4: PRESUPUESTO

17. CONCLUSION

De acuerdo con el Reglamento de Contratacion del Estado se hace constar que la obra

proyectada es completa y podra entrar en funcionamiento tan pronto quede terminada.

Con todo lo que antecede, que a continuacién se desarrolla se considera suficientemente
justificado el presente proyecto, que esperamos pueda merecer la aprobacion del Ayuntamiento

de Albarreal de Tajo.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, se firma el presente documento en Campo

de Criptana, Julio de 2026

El Ingeniero Autor del Proyecto:

MUNOZ Firmado

digitalmente por

VIOLERO MURNOZ VIOLERO

JOSE - JOSE - 06264864D

Fecha: 2026.07.13
06264864D 18:33:36 +02'00"

Fdo.: D. José Mufioz Violero
Ingeniero Técnico de Obras Publicas

Col. n%:17.701
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ANEJOS A LA MEMORIA

1. ESTUDIO DE INUNDABILIDAD

2. PLAN DE OBRA

3. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

4. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

5. JUSTIFICACION DE PRECIOS
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ANEJO 1: ESTUDIO DE INUNDABILIDAD
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1. ESTUDIO DE INUNDABILIDAD

1.1ZONAS INUNDABLES SEGUN PERIODO DE RETORNO
Se ha realizado consulta al SISTEMA NACIONAL DE CARTOGRAFIA DE ZONAS INUNDABLES, del

MITECO, para observar el riesgo de inundacién de la zona afectada por las obras de

contempladas en este Proyecto
Se han consultado estos riesgos para los periodos de retorno T-10 (sombreado rojo), T-50

(sombreado morado), T-100 (sombreado lila) y T-500 (sombreado rosa):

Zona de
actuacion

Cage PaR, e
CAlig p, %0

Imagen 1: Vista del Geoportal SNCZI (Fuente: Geoportal SNCZI)

1.2 ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA CONSULTA AL GEOPORTAL DE LA CHG

Realizadas las visualizaciones de las zonas de inundaciéon en funcién de los diferentes periodos

de retorno considerados, se determina que la zona de actuacién esta fuera de todo riesgo, pues
los cauces que discurren por ella no se ven afectados por los modelos predictivos empleados

por este visor cartografico.
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1.3 ACCIONES A TOMAR

En base a estos datos, se desprende que no hay riesgo de inundacidn en esta zona. Por tanto,
las actuaciones previstas a realizar en las obras de drenaje se consideran que son correctas, pues

no es necesario la ampliacién de las dimensiones de estos elementos.

No obstante, dada la disposicién del camino, y la orografia y naturaleza del terreno, la solucién
proyectada requiere un mantenimiento peridédico de cara a la limpieza de los sumideros y el
perfilado de la cuneta de la margen derecha, a fin de que las aguas de escorrentia tengan salida

en todo momento. Esta es la clave de la funcionalidad de esta infraestructura.
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ANEJO 2: PLAN DE OBRA
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1. OBJETO DE ESTE ANEJO

Este anejo pretende planificar los trabajos a realizar para la ejecucion de la infraestructura
proyectada. Mediante la planificacion de dichos trabajos se pretende ejecutar la obra de la
forma mas rapida y eficiente consiguiendo un plazo de ejecucién de 3 semanas. Estableciendo
una serie de prioridades entre las distintas actividades y estimando la duracién de las mismas se

consigue una planificacion aceptable.

Con este anejo se pretende dar una idea general de la secuencia de tajos a acometer
permitiendo estimar los equipos necesarios en cada momento asi como los plazos de ejecucion
de cada trabajo, de acuerdo a lo indicado en los articulos 36 y 39 del R.D.L. 1098/2001, de 12 de
octubre “Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones” y en el articulo
233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

2. UNIDADES DE OBRA CONTEMPLADAS Y RENDIMIENTQOS
Con el fin de optimizar personal y maquinaria, asi como ahorro en tiempo y en dinero, se

buscaran aquellas actividades que pueden solaparse en tiempo.

CONCEPTO MEDICION
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Perfilado cunetas seccidn triengular 660 m
Perfilado talud desmonte 825 m2
Excavacion caja ensanche 174,9 m3
Terraplén ensanche 145,2 m3
Corte de pavimento 414 m
Demolicién y levantado pavimento 16,8 m2
Excavacién zanja 10,08 m3
Relleno zanjas S.Seleccionado 1,68 m3
FIRMES Y PAVIMENTOS
Relleno localizado con ZA-40 59,4 m3
Bordillo hormigdn C-6 660 m
Pav. Continuo hormigon fratasado 610,8 m2
RED DE SANEAMIENTO
Imbornal sifénico 7 ud
Acometida red saneamiento 7 ud
Hormigdn en formacion de cunetas 5,25 m3
SENALIZACION
Balizamiento 17 ud

Tabla 1: Magnitud de las unidades de obra a ejecutar
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Las unidades de obra relativas a seguimiento, control y/o inspeccién, no han sido consideradas,
por desarrollarse estas de forma continuada en el tiempo, adaptadas a las unidades a las que

estan vinculadas.

Seguidamente, se asigna a cada unidad de obra los rendimientos medios considerados en base

a la experiencia previa:

CONCEPTO RENDIMIENTO
(medicién/jornada)
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Perfilado cunetas seccién triengular 330,00
Perfilado talud desmonte 412,50
Excavacion caja ensanche 43,73
Terraplén ensanche 36,30
Corte de pavimento 138,00
Demolicién y levantado pavimento 5,60
Excavacion zanja 3,36
Relleno zanjas S.Seleccionado 0,56
FIRMES Y PAVIMENTOS
Relleno localizado con ZA-40 11,88
Bordillo hormigdn C-6 33,00
Pav. Continuo hormigdn fratasado 203,60
RED DE SANEAMIENTO
Imbornal sifénico 2,33
Acometida red saneamiento 2,33
Hormigdn en formacion de cunetas 2,63
SENALIZACION
Balizamiento 17,00

Tabla 2: Rendimiento medios estimados

Partiendo de la base de que los trabajos se desarrollaran en horario diurno, y considerando los
rendimientos medios ya indicados, se obtiene la duracién de cada una de las actividades

previstas.
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CONCEPTO MEDICION (m:dEi’:i[:ﬁlr':/l/J!El:rraoda) Duracion (dias) Duracién (semanas)
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Perfilado cunetas seccion triengular 660 m 330,00 2 1
Perfilado talud desmonte 825 m2 412,50 2 1
Excavacion caja ensanche 174,9 m3 43,73 4 1
Terraplén ensanche 145,2 m3 36,30 4 1
Corte de pavimento 414 m 138,00 3 1
Demolicidn y levantado pavimento 16,8 m2 5,60 3 1
Excavacion zanja 10,08 m3 3,36 3 1
Relleno zanjas S.Seleccionado 1,68 m3 0,56 3 1
FIRMES Y PAVIMENTOS
Relleno localizado con ZA-40 59,4 m3 11,88 5 1
Bordillo hormigdn C-6 660 m 33,00 20 5
Pav. Continuo hormigén fratasado 610,8 m2 203,60 3 1
RED DE SANEAMIENTO
Imbornal sifénico 7 ud 2,33 3 1
Acometida red saneamiento 7 ud 2,33 3 1
Hormigon en formacidn de cunetas 5,25 m3 2,63 2 1
SENALIZACION
Balizamiento 17 ud 17,00 1 1

Tabla 3: Obtencion de la duracion de cada una de las actividades consideradas.

3. EQUIPOS CONSIDERADOS PARA LA OBTENCION DE ESTOS
RENDIMIENTOS

Se muestran a continuacion los medios mecanicos necesarios para alcanzar estos rendimientos:
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CONCEPTO EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Perfilado cunetas seccion triengular 1 Motoniveladora, 1 camidn volquete
Perfilado talud desmonte 1 Motoniveladora, 1 camion volquete
Excavacion caja ensanche 1 Retroexcavadora de neumaticos y 1 camién volquete
Terraplén ensanche 1 Retroexcavadora de neumaticos y 1 rodillo de lanza, 1 cuba de agua
Corte de pavimento 1 cortadora de disco
Demolicidn y levantado pavimento 0 Retroexcavadora mixtay 1 camion volquete
Excavacion zanja 1 Retroexcavadora mixtay 1 camion volquete
Relleno zanjas S.Seleccionado 1 Retroexcavadora mixta, 1 rodillo de tierra 1 cuba de agua
FIRMES Y PAVIMENTOS
Relleno localizado con ZA-40 1 Retroexcavadora de neumaticos y 1 rodillo de lanza, 1 cuba de agua
Bordillo hormigdn C-6 1 Retroexcavadora mixta, 1cubade hormigdn, pequefio material, una cuadrilla
Pav. Continuo hormigdn fratasado 1 Retroexcavadora mixta, 1cubade hormigdn, pequefio material, una cuadrilla
RED DE SANEAMIENTO
Imbornal sifénico 1 cuadrilla, pequeio material
Acometida red saneamiento 1 cuadrilla, pequeio material
Hormigon en formacidn de cunetas 1 cuadrilla, pequefio material
SENALIZACION
Balizamiento 1 Equipo completo de seializacidn vertical

Tabla 4: Descripcidn de equipos necesarios

4. PLAZO DE EJECUCION
La ejecucién de las obras contempladas en este “PROYECTO DE ADECUACION PEATONAL DE
URBANIZACION CON EL NUCLEO URBANO DE ALBARREAL DE TAJO (TOLEDO) FASE 2” se llevara

a cabo durante un plazo total de 2 meses.

5. DIAGRAMA DE GANTT

Con las premisas indicadas, y estimando una correlacidon de tajos que permita optimizar los
recursos temporales disponibles, se propone el siguiente Plan de Obra. No obstante, el
Contratista presentara un Plan de Obra antes del inicio de los trabajos, de tal forma que éste
esté confeccionado en base a los rendimientos reales de los recursos que el citado Contratista
vaya a poner a disposicién de la obra. Asi mismo, se confeccionara en base a los condicionantes

climaticos y de horario que estén presentes en el momento de iniciarse los trabajos.
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1. INTRODUCCION

El presente anejo constituye el Estudio de Gestiéon de Residuos de Construccidon y Demolicion
del PROYECTO DE ADECUACION PEATONAL DE URBANIZACION CON EL NUCLEO URBANO DE
ALBARREAL DE TAJO (TOLEDO) FASE 2 dando respuesta a lo exigido en el Real Decreto 105/2008,
de 1 de febrero, por el que se regula la produccidon y gestidn de los residuos de construccion y
demolicién. Su objetivo principal es determinar las cantidades de residuos que se generaran en
obra, identificarlos, valoralizarlos y definir su destino, su reutilizacion o el transporte de los

mismos a un gestor autorizado.

Ademas, este documento pretende servir de base para la redaccién, por parte del Contratista
adjudicatario de las obras, del Plan de Gestién de Residuos de Construccion y Demolicidon, en
cumplimiento de la legislacion estatal y autondmica en vigor en esta materia. El plan, una vez
aprobado por la Direccién Facultativa y aceptado por la propiedad, pasara a formar parte de los

documentos contractuales de |la obra.

2. CONTENIDO

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 105/2008, el contenido del presente anejo se

ajusta a los siguientes puntos:

12 Una estimacion de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cubicos, de los residuos
de construccién y demolicion que se generardn en la obra, codificados con arreglo a la lista
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero (RCL 2002, 514, 736),
por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea

de residuos, o norma que la sustituya.
22 Las medidas para la prevencidon de residuos en la obra objeto del proyecto.

32 Las operaciones de reutilizacion, valorizacidn o eliminacién a que se destinaran los residuos

gue se generaran en la obra.

492 Las medidas para la separacion de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento
por parte del poseedor de los residuos, de la obligacion establecida en el apartado 5 del articulo

5.

52 Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacién y, en
su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de construccion y demolicion dentro de la

obra: se plantean unas indicaciones para la ubicacién de los contenedores que faciliten la
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realizacion de los planos en fase de obra adaptandolos a las caracteristicas particulares de la

obra y sus sistemas de ejecucién, previo acuerdo de la direccién facultativa de la obra.

62 Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relacién
con el almacenamiento, manejo, separacidn y, en su caso, otras operaciones de gestién de los

residuos de construccion y demolicion dentro de la obra.

72 Una valoracién del coste previsto de la gestion de los residuos de construccién y demolicion

que formara parte del presupuesto del proyecto en capitulo independiente.

3. MARCO LEGISLATIVO

Para la redaccidn del presente anejo se han tenido en cuenta los requisitos establecidos en las

siguientes disposiciones legales:
- Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados.

- Real Decreto 105/2008 del 1 de febrero, por el que se regula la produccidn y gestion de

los residuos de construccidn de construccion y demolicion.

- Decreto 179/2009, de 24/11/2009, por el que se aprueba el Plan de Gestidn de Residuos
Urbanos de Castilla-La Mancha 2009-2019 (Vigente hasta el 30 de Diciembre de 2016)

- Ordenanza Reguladora del Servicio de Gestidn Controlada de los Residuos de

Construccion y Demolicion

- Plan Nacional Integrado de residuos 2024-2035: Resolucion de 14 de enero de 2025, de
la Direccidn General de Calidad y Evaluacidn Ambiental, por la que se formula declaracion

ambiental estratégica del «Plan Estatal Marco de Gestion de Residuos 2024-2035.

4. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Las obras previstas en este proyecto consisten en la pavimentacion de diferentes calles en el
municipio de Albarreal de Tajo, incluyendo actuaciones previas de fresado y reparacién de

puntos particulares en redes de servicio.
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5. IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION GENERADOS EN LA OBRA, CODIFICADOS
SEGUN LA LEY 7/2022.

Todos los posibles residuos de construccién y demolicion generados en la obra, se han
codificado atendiendo a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para
una economia circular, segun la Lista Europea de Residuos (LER) aprobada por la Decision

2005/532/CE, dando lugar a los siguientes grupos:

5.1. RCD de Nivel [:

Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavacion.

El Real Decreto 105/2008 (articulo 3.1.a), considera como excepcion de ser consideradas

como residuos:

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma
obra, en una obra distinta o en una actividad de restauracion, acondicionamiento o relleno,

siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino y reutilizacién.

A los efectos de la aplicacién del REAL DECRETO 105/2008, en los proyectos se
considerara que cualquier material que se reutilice en la propia obra o se almacene para su
reutilizacidon posterior en obras de la Demarcaciéon NO tendra la consideracion de residuo
(incluido el material obtenido como resultado del fresado de las capas de firme, para cuyo
reciclado se tendra en consideracion la Orden Circular 40/2017 sobre reciclado de firmes y
pavimentos bituminosos, o las tierras procedentes de excavacién que puedan ser asimilables
a tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas siempre que las mismas se
reutilicen en esta misma obra, en otra distinta o en actividades de restauracion,
acondicionamiento y relleno pertenecientes a la DGC). Esto se hara constar expresamente
tanto en el EGR, indicando que dichos materiales se encuentran fuera del ambito de aplicacién

del REAL DECRETO 105/2008, como en el PPTP del proyecto.

5.2. RCD de Nivel II:

Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la

construccion, de la demolicion, de la reparaciéon domiciliaria y de la implantacién de servicios.

Se ha establecido una clasificacion de RCD generados, segln los tipos de materiales de

los que estan compuestos:
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Material segtin Orden Ministerial MAM/304/2002

RCD de Nivel |

1 [Tierrasy pétreos de excavacion

RCD de Nivel I

RCD de naturaleza no pétrea

1 Asfalto

2 Madera

3  [Metales (incluidas sus aleaciones)

4 |Papel y cartdn

5 Plastico

6 Vidrio

7 Yeso

RCD de naturaleza pétrea

1 Arena, grava y otros aridos

2  [Hormigdn

3 |Ladrillos, tejas y otros materiales ceramicos

RCD potencialmente peligrosos

1 Basuras

2 Otros

6. ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION QUE SE GENERARAN EN LA
OBRA

En el presente estudio se ha efectuado la estimacidn de la cantidad de los residuos de obra civil

e instalacion del sistema de gestidn, que se generan en la obra, siendo identificados mediante

Doc. N2 1: MEMORIA



kvA PROYECTO DE ADECUACION PEATONAL DE URBANIZACION CON EL NUCLEO

) URBANO DE ALBARREAL DE TAJO (TOLEDO)
MUNOZ VIOLERO
S ABIN N FASE 2

Cddigos con arreglo a la lista Europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de

febrero, por la que se publican las operaciones de valoracidn y eliminacién de residuos.

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del
proyecto, en funcidon del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los
correspondientes precios descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los
restos de los materiales sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc.) y el de embalaje de los

productos suministrados.

El volumen de excavacion de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se
ha calculado en funciéon de las dimensiones del proyecto afectado por un coeficiente de

esponjamiento segun la clase de terreno.

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente
definida por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado

en el contenedor.

Se hace constar que en el caso de las tierras de excavacidn para realizar las zanjas y saneos de
blandones, no se tienen en consideracidn en el presente Estudio de Gestidn de residuos, pues
al tratase de tierras sin ningun tipo de contaminacion, y que su ubicacién estd rodeada de tierras
de labor, se puede realizar su extendido directamente, pasando a formar del suelo soporte para

cultivos y zonas reforestadas.

Del mismo modo, se considerado el acopio del material fresado para su empleo por parte del

Ayuntamiento de Albarreal de Tajo

Los resultados se resumen en la tabla de la pagina siguiente.

Material segun Orden Ministerial | €0dig0 Densidad | Peso Volumen
MAM/304/2002 LER (t/m3) () (m3)
RCD de Nivel |
1 Tierras y pétreos de excavacion
Tierras y piedras distintas de las especificadas en el cédigo

17 0504 1,8 629,64 349,80
170503
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Material segun Orden Ministerial | €0dig0 Densidad | Peso Volumen
MAM/304/2002 LER (t/m3) ) (m3)
RCD de Nivel Il
RCD de Naturaleza no pétrea
1 Asfalto
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el
170302 2,2 3,70 1,68

codigo 170301
2 Madera
Madera 170201 1,1 0,00 0,00
3 Metales (incluidas sus aleaciones)
Envases metalicos 150104 0,6 0,00 0,00
Cobre, bronce, latén 170401 1,5 0,00 0,00
Hierro y acero 17 04 05 2,4 0,00 0,00
Metales mezclados 17 04 07 2 0,00 0,00
Cables distintos en los especificados en el cédigo 1704 10|17 04 11 1,5 0,00 0,00
4 Envases
Envases de papel y carton. 1501 01 0,75

0,00 0,00
Envases de plastico. 150102 0,6
Envases de madera. 1501 03 1

0,00 0,00
Envases metalicos. 1501 04 1
Envases compuestos. 1501 05 1 0,00 0,00
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Material segun Orden Ministerial | €4dig0 Densidad | Peso Volumen
MAM/304/2002 LER (t/m3) ) (m3)
Envases mezclados. 150106 1
Envases de vidrio. 150107 1
0,00 0,00

Envases textiles. 150109 0,6
5Yeso
Materiales de construccion a partir de yeso distintos de los

1708 02 2,3 0,00 0,00
especificados en el cédigo 17 08 01
RCD de Naturaleza pétrea
1 Arena,grava y todos los aridos
Residuo de grava y roca triturados distintos de los

01 04 08 1,7 0,00 0,00
mencionados en el codigo 01 04 07
Residuos de arenay arcillas 010409 1,7 0,00 0,00
2 Hormigoén
Hormigon 170101 2,2 22,00 10,00
3 Ladrillos,tejas y materiales ceramicos
Ladrillos 170102 1,4 0,00 0,00
Tejas y materiales cerdmicos 170103 1,4 0,00 0,00
Mezclas de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales
ceramicos distintas de las especificadas en el codigo 17 01 | 17 01 07 2 0,00 0,00
06.

RCD Potencialmente peligrosos

1 Basura
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Material segun Orden Ministerial | €0dig0 Densidad | Peso Volumen
MAM/304/2002 LER (t/m3) ) (m3)
Residuos de limpieza varias 200303 1 0,00 0,00
2 Otros
Residuo de pintura y barniz que contienen disolventes

080111 1,5 0,00 0,00
organicos u otras sustancias peligrosas
Materiales de  aislamiento  distintos de los

17 06 04 0,6 0,00 0,00
especificados en los cddigos 17 06 01y 17 06 03
Residuos mezclados constr/demol. distintos especif.en los

17 09 04 1,0 1,00 1,00
codigos 17 0901, 170902 y 17 09 03

En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por niveles

y apartados.

Material segun Orden

MAM/304/2002

Ministerial

Peso

(t)

Volumen

(m3)

RCD de Nivel |

1 Tierrasy pétreos de excavacion

170503

Tierras y piedras distintas de las especificadas en el codigo

629,64

349,80

RCD de Nivel Il

RCD de Naturaleza no pétrea

1 Asfalto

3,70

1,68
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Material segln Orden Ministerial | P€s© Volumen
MAM/304/2002
/304/ (t (m3)

Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el
codigo 170301
2 Madera
Madera 0,00 0,00
3 Metales (incluidas sus aleaciones)
Envases metalicos 0,00 0,00
Cobre, bronce, latén 0,00 0,00
Hierro y acero 0,00 0,00
Metales mezclados 0,00 0,00
Cables distintos en los especificados en el codigo 17 04 10 | 0,00 0,00
4 Envases
Envases de papel y cartén.

0,00 0,00
Envases de plastico.
Envases de madera.

0,00 0,00
Envases metalicos.
Envases compuestos.

0,00 0,00
Envases mezclados.
Envases de vidrio.

0,00 0,00
Envases textiles.
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Material segln Orden Ministerial | P€s© Volumen
MAM/304/2002 (1) (m3)
5 Yeso
Materiales de construccién a partir de yeso distintos de

0,00 0,00
los especificados en el codigo 17 08 01
RCD de Naturaleza pétrea
1 Arena,grava y todos los aridos
Residuo de grava y roca triturados distintos de los

0,00 0,00
mencionados en el cédigo 01 04 07
Residuos de arenay arcillas
2 Hormigén
Hormigon 22,00 10,00
3 Ladrillos,tejas y materiales ceramicos
Ladrillos 0,00 0,00
Tejas y materiales cerdmicos 0,00 0,00
Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y materiales
ceramicos distintas de las especificadas en el cédigo 17 01 | 0,00 0,00
06.
RCD Potencialmente peligrosos
1 Basura
Residuos de limpieza varias 0,00 0,00
2 Otros

0,00 0,00
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Material seglin Orden Ministerial | P€s© Volumen
MAM/304/2002
/304 (1 (m3)

Residuo de pintura y barniz que contienen disolventes
organicos u otras sustancias peligrosas
Materiales de  aislamiento  distintos de los

0,00 0,00
especificados en los cddigos 17 06 01y 17 06 03
Residuos mezclados constr/demol. distintos especif.en los

1,00 1,00
codigos 1709 01,170902y 17 09 03

7. MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION EN LA OBRA OBJETO DEL
PROYECTO

En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas,
constructivas y de disefo, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en
la fase de construcciéon y de explotacion, facilitando, ademas, el desmantelamiento de la obra al

final de su vida atil con el menor impacto ambiental.

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecucién, el constructor asumird la
responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de
materiales y proceso de ejecucién. Como criterio general se adoptaran las siguientes medidas

para la prevencidn de los residuos generados en la obra:

e La excavacidn se ajustara a las dimensiones especificas del proyecto, atendiendo a
las cotas de los planos de cimentacidn, hasta la profundidad indicada en el mismo
que coincidira con el estudio previo correspondiente con el visto bueno de la
Direccién Facultativa. En el caso de que existan lodos de drenaje, se acotara la

extension de las bolsas de los mismos.

e Se evitara en lo posible la produccién de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava,
arena, etc.), pactando con el proveedor la devolucidn del material que no se utilice

en la obra.
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e El hormigdn suministrado sera preferentemente de central. En caso de que existan
sobrantes se utilizaran en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como

hormigones de limpieza, base de solados, rellenos, etc.

e Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrardn justas en dimensién
y extensién, con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocacién se
planificara la ejecucion para proceder a la apertura de las piezas minimas, de modo

que queden dentro de los envases los sobrantes no ejecutados.

e Todos los elementos de madera se replantearan junto con el oficial de carpinteria,
con el fin de optimizar la solucién, minimizar su consumo y generar el menor

volumen de residuos.

e El suministro de los elementos metdlicos y sus aleaciones, se realizard con las
cantidades minimas y estrictamente necesarias para la ejecucion de la fase de la obra
correspondiente, evitdndose cualquier trabajo dentro de la obra, a excepcién del

montaje de los correspondientes kits prefabricados.

e Se solicitara de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice
con la menor cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios,

decorativos y superfluos.

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la prevencion
de los residuos de la obra, se le comunicara de forma fehaciente al Director de Obra y al Director
de la Ejecucion de la Obra para su conocimiento y aprobacion. Estas medidas no supondran
menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirdn en el proceso de ejecucion de la

misma.

8. OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORIZACION O
ELIMINACION A QUE SE DESTINARAN LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION QUE SE GENEREN EN LA
OBRA

El desarrollo de las actividades de valorizacion de residuos de construccidon y demolicion
requerira autorizacion previa del érgano competente en materia medioambiental autonémico,

en los términos establecidos por la Ley 10/1998, de 21 de abril.
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La autorizacidn podra ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar,
y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a
la actividad. Se otorgara por un plazo de tiempo determinado, y podrd ser renovada por periodos

sucesivos.

La autorizacidn sélo se concedera previa inspeccion de las instalaciones en las que vaya a
desarrollarse la actividad y comprobacién de la cualificacion de los técnicos responsables de su
direccion y de que esta prevista la adecuada formacién profesional del personal encargado de

su explotacion.

Los aridos reciclados obtenidos como producto de una operacidén de valorizacidn de residuos de
construccion y demolicidon deberan cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se

destinen.

La reutilizacién de las tierras procedentes de la excavacion, los residuos minerales o pétreos, los
materiales ceramicos, los materiales no pétreos y metalicos, se realizard preferentemente en el

depdsito municipal.

En relacién al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables “in situ”, se
expresan las caracteristicas, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla de la

pagina siguiente.

Material segiin Orden Ministerial Cdédigo Tratamiento Destino Volumen
MAM/304/2002 LER (m3)
RCD de Nivel | 349,80
1 Tierras y pétreos de excavacion
Tierras y piedras distintas de las especificadas en el cédigo Reutilizacién

170504 Sin trat especifico 349,80
170503 Vertedero
RCD de Nivel Il
RCD de Naturaleza no pétrea 1,68
1 Asfalto

170302 Reciclado 1,68
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Material segiin Orden Ministerial Codigo Tratamiento Destino Volumen
MAM/304/2002 R (m3)
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el Planta de reciclaje
codigo 170301 RCD
2 Madera
Gestor  autorizado
Madera 170201 Reciclado 0,00
RNPs

3 Metales (incluidas sus aleaciones)
Envases metalicos 1501 04 Depés/trat. 0,00
Cobre, bronce, latén 1704 01 Reciclado 0,00
Hierro y acero 17 04 05 Reciclado Gestor  autorizado 0,00
Metales mezclados 17 04 07 Reciclado RNPs 0,00

0,00
Cables distintos en los especificados en el cédigo 17 04 10 170411 Reciclado

0,00
4 Envases
Envases de papel y cartén. 1501 01 Depds/trat. 0,00
Envases de plastico. 150102 Reciclado 0,00
Envases de madera. 1501 03 Reciclado 0,00
Envases metalicos. 1501 04 Reciclado Gestor  autorizado 0,00
Envases compuestos. 1501 05 Reciclado RNPs 0,00
Envases mezclados. 1501 06 Reciclado 0,00
Envases de vidrio. 150107 Reciclado 0,00
Envases textiles. 1501 09 Reciclado 0,00
5 Yeso
Materiales de construccién a partir de yeso distintos de los

17 08 02 Reciclado Gestor autoriz. RNPs | 0,00

especificados en el cdédigo 17 08 01
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Material segiin Orden Ministerial Codigo Tratamiento Destino Volumen
MAM/304/2002 R (m3)
RCD de Naturaleza pétrea 10,00
1 Arena,grava y todos los aridos
Residuo de grava y roca triturados distintos de los

01 04 08 Reciclado 1 0,00
mencionados en el cddigo 01 04 07
Residuos de arena y arcillas 0104 09 Reciclado 1 0,00
2 Hormigon
Hormigdn 170101 Rec/verted. 1 10,00
3 Ladrillos,tejas y materiales ceramicos
Ladrillos 170102 Reciclado 1 0,00
Tejas y materiales ceramicos 170103 Reciclado 0,00
Mezclas de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales ceramicos Reciclado 0,00

o - o 17 01 07

distintas de las especificadas en el cédigo 17 01 06. vertedero 1 0,00
RCD Potencialmente peligrosos 1,00
1 Basura
Residuos de limpieza varias 200303 vertedero 1 0,00
2 Otros
Residuo de pintura y barniz que contienen disolventes

080111 Depds/trat. 1 0,00
organicos u otras sustancias peligrosas
Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 04 Reciclado 0,00
especificados en los cddigos 17 06 01y 17 06 03 1
Res. mezclados constr/demol. distintos especif.en los codigos | 17 09 04 Reciclado 1,00
170901,170902y 17 09 03 1
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9. MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION EN OBRA

En base al articulo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construccion y demolicién deberén
separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la
cantidad prevista de generacidn para el total de la obra supere las siguientes cantidades

(Umbrales para el fraccionamiento de los residuos segun articulo 5.5 del RD 105/2008):

RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y MAX. PESO
DEMOLICION (1)

Hormigon 160
Ladrillos, tejas y cerdmicos 80

Metal 4

Madera 2

Vidrio 2

Papel y cartén 1

Plastico 1

Relacién general de medidas empleadas:

e Eliminacidon previa a cualquier operacién de aquellos elementos desmontables y/o
peligrosos (por ejemplo recuperacién de tejas, equipamiento de ascensores y salas de

magquinas, transformadores, equipamiento de calderas, Pararrayos, Instalaciones, etc...)

e Derribo separativo / segregacion en obra nueva (por ejemplo separacion de materiales
pétreos, madera, metales, plasticos, cartdon, envases, etc...), en caso de superar alguna

de las fracciones establecidas en el articulo 5.5 del RD 105/2008 (ver tabla superior).

e Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, vy
posterior tratamiento en planta. Los contenedores o sacos industriales empleados

cumpliran las especificaciones establecidas a tal fin por la normativa vigente.

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de
residuos generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su

separacion in situ.
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TOTAL UMBRAL }
) SEPARACION "IN
TIPO DE RESIDUO RESIDUO SEGUN
SITu"
OBRA (t) NORMA (t)
Hormigon 22,00 160 NO OBLIGATORIA
Ladrillos, tejas y materiales
0
ceramicos 80 NO OBLIGATORIA
4
Metales (incluidas sus mezclas) |0
NO OBLIGATORIA
Metales (incluidas sus mezclas) |0 4 NO OBLIGATORIA
Madera 0 2 NO OBLIGATORIA
Vidrio 0 1 NO OBLIGATORIA
Papel y Cartén 0 1 NO OBLIGATORIA
Plastico 0 1 NO OBLIGATORIA

La separacion en fracciones se llevara a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos

de construccion y demolicidn dentro de la obra.

Si por falta de espacio fisico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separacion
en origen el poseedor podra encomendar la separacidn de fracciones a un gestor de residuos en
una instalacién de tratamiento de residuos de construccion y demolicidon externa a la obra. En
este Ultimo caso, el poseedor debera obtener del gestor de la instalacion documentacion
acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligacidn recogida en el articulo 5.
“Obligaciones del poseedor de residuos de construccion y demolicion” del Real Decreto

105/2008, de 1 de febrero.

El 6rgano autondmico competente en materia medioambiental donde se ubica la obra, de forma
excepcional, y siempre que la separacion de los residuos no haya sido especificada y
presupuestada en el proyecto de obra, podra eximir al poseedor de los residuos de construccion

y demolicion de la obligacién de separacion de alguna o de todas las anteriores fracciones.
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10. DESTINO PREVISTO DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN
LA OBRA

La entrega de los residuos de obra civil e instalacion eléctrica a un Gestor Autorizado, por parte

del poseedor, habra de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos:

- Laidentificacion del poseedor y del productor.
- Laobrade procedenciay, en su caso, el nimero de Licencia de la obra.
- La cantidad de residuos retirados, expresada en toneladas o en metros cubicos,
0 en ambas unidades.
- Tipo de residuos entregados, identificados con el cédigo con arreglo a la lista
Europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o
norma que la sustituya.
- Laidentificacion del Gestor Autorizado de las operaciones de destino.
Cuando el Gestor al que el poseedor entregue los residuos de obra civil e instalacién eléctrica,
efectle Unicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en
el documento de entrega debera figurar también el gasto de valoracion o de eliminacion ulterior

al que se destinan los residuos.

11. PRESCRIPCIONES EN  RELACION CON  EL
ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACION Y OTRAS
OPERACIONES DE GESTION DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION

En el caso de demoliciones parciales o totales, se realizardan los apeos, apuntalamientos,
estructuras auxiliares necesarias, para aquellas partes é elementos peligrosos, referidos tanto a

la propia obra como a los edificios colindantes.

Se retiraran los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, asi como
los elementos que se decida conservar. Seguidamente se actuara desmontando aquellas partes
accesibles de las instalaciones, carpinteria, y otros elementos que lo permitan, procediendo por

ultimo al derribo del resto.

El depdsito temporal de los escombros se realizara en contenedores metdlicos con la ubicacion

y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un
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volumen inferior a un metro cubico, quedando debidamente sefializados y segregados del resto

de residuos.

Aquellos residuos valorizables, como maderas, pldsticos, chatarra, etc., se depositaran en
contenedores debidamente sefalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar

su gestion.

Los contenedores deberdn estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche,
y deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centimetros a lo largo

de todo su perimetro, figurando de forma clara y legible la siguiente informacién:
e Razdn social.
e (Cddigo de Identificacidn Fiscal (C. I. F.).
e Numero de teléfono del titular del contenedor/envase.

e Numero de inscripcidn en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del

contenedor.

Dicha informacion debera quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los

envases industriales u otros elementos de contencion.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas pertinentes
para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerdn
cerrados o cubiertos fuera del horario, con el fin de evitar el depdsito de restos ajenos a la obra

y el derramamiento de los residuos.

En el equipo de obra se debera establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de

separacion que se dedicaran a cada tipo de RCD.

Se deberan cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos
y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separacién en origen de
determinadas materia objeto de reciclaje o deposicion, debiendo el constructor o el jefe de obra
realizar una evaluacién econdmica de las condiciones en las que es viable esta operacion,
considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construccién lo

permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.
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El constructor debera efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas
y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de
que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauracion, se debera aportar

evidencia documental del destino final.

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigdn
prefabricado seran considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01

01).

Se evitard la contaminacién mediante productos toxicos o peligrosos de los materiales plasticos,
restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada

segregacion.

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardineria o a la recuperacién de suelos
degradados, seran cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible,
dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su

manipulacién y su contaminacion.

Los residuos que contengan amianto cumplirdn los preceptos dictados por el Real Decreto
108/1991, sobre la prevencion y reduccién de la contaminacion del medio ambiente producida
por el amianto (articulo 7.), asi como la legislacion laboral de aplicacién. Para determinar la
condicién de residuos peligrosos o no peligrosos, se seguira el proceso indicado en la Orden

MAM/304/2002, Anexo . Lista de Residuos. Punto 6.

12. VALORACION DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION DE
LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Con el fin de garantizar la correcta gestién de los residuos de construccién y demolicion
generados en las obras, las Entidades Locales exigen el depdsito de una fianza u otra garantia
financiera equivalente, que responda de la correcta gestién de los residuos de construccion y
demolicion que se produzcan en la obra, en los términos previstos en la legislacion autondmica

y municipal.
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MUNOZ VIOLERO

PROYECTO DE ADECUACION PEATONAL DE URBANIZACION CON EL NUCLEO

URBANO DE ALBARREAL DE TAJO (TOLEDO)

FASE 2

Presupuesto de Ejecucion Material 44.290,57
A: ESTIMACION DEL COSTE DE
TRATAMIENTO DE RCD
Tipologia Volumen Coste gestion Importe % s/PEM
(m?) (€/m?) 0,00%
A. 1. RCD de Nivel I
Tierras y pétreos de excavacion 3349,80 5,21 1.823,40
Total Nivel | 1.823,40 4,12 %
A. 2. RCD de Nivel I
RCD de naturaleza no pétrea 1,68 10,00 16,80
RCD de naturaleza pétrea 10,00 10,00 100,00
RCD de naturaleza no pétrea 0,00 0,00 0,00
RCD potencialmente peligrosos 1,00 10,00 10,00
Total Nivel I 126,80 0,28%
Total 1.950,20 4,40%
B: RESTO DE COSTES DE GESTION
CONCEPTO Importe % s/PEM
Coste de gestidn,alquileres,etc..
Total
TOTAL PRESUP. ESTUDIO GESTION 1.950,20
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La valoracidn de la gestién de residuos de construccidon y demolicién para las actuaciones
desarrolladas en el PROYECTO DE ADECUACION PEATONAL DE URBANIZACION CON EL NUCLEO
URBANO DE ALBARREAL DE TAJO (TOLEDO) FASE 2, asciende a la cantidad de MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA EUROS CON VEINTE CENTIMOS DE EURO (1.950,20 €).

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, se firma el presente documento en Campo

de Criptana, Julio de 2026

El Ingeniero Autor del Proyecto:

MUNOZ Firmado

digitalmente por

VIOLERO  muRozvioLero

JOSE- o Sere0rts
06264864D 18:33:52 +02'00'

Fdo.: D. José Mufioz Violero
Ingeniero Técnico de Obras Publicas

Col. n%:17.701

Doc. N2 1: MEMORIA



kvA PROYECTO DE ADECUACION PEATONAL DE URBANIZACION CON EL NUCLEO

) URBANO DE ALBARREAL DE TAJO (TOLEDO)
MUNOZ VIOLERO
GABINETE TECNICO FASEZ

ANEJO 4: ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
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1. OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

La finalidad de este Estudio basico de Seguridad y Salud es establecer las previsiones respecto a
prevencion de riesgos laborales tanto durante la fase de ejecucién de la obra, como los
derivados de los trabajos de reparacién, conservacion y mantenimiento que se realicen durante
el tiempo de garantia y/o explotacién de la misma, al tiempo que se definen los locales

preceptivos de higiene y bienestar de los trabajadores.

Sirve para dar las directrices bdsicas a la empresa contratista para llevar a cabo su obligacion de
redaccién de un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen, en funcidn de su propio sistema de ejecucidn, las previsiones contenidas en este
Estudio de Seguridad y Salud (R.D. 1627/97). Por ello los errores u omisiones que pudieran existir

en el mismo, nunca podrdn ser tomados por el contratista en su favor.

Dicho Plan facilitara la mencionada labor de prevision, prevencidn y proteccion profesional, bajo

el control de la Direccidn facultativa.

Desde un punto de vista mas practico, este estudio pretende guiar y apoyar al constructor a la
hora de la elaboracién del preceptivo Plan de Seguridad y Salud, sobre todo en cuanto a la

consecucion de los siguientes puntos:

Determinar para cada actividad y puesto de trabajo, los riesgos inherentes al mismo vy

establecer las medidas de seguridad pertinentes.
Preservar la integridad de los trabajos y de todas las personas del entorno.

Organizar el trabajo de forma tal que las distintas tareas no se interfieran entre si, logrando asi

que el riesgo sea minimo.

Determinar las protecciones colectivas, en primer lugar, e individuales, cuando las primeras no

son suficientes o imposibles, para garantizar la integridad fisica del personal.
Definir las instalaciones para la salud y el bienestar de los trabajadores

Establecer las normas de utilizacidon de los elementos de seguridad, asi como garantizar que

esta informacidn llegue a los interesados ultimos, es decir, a los trabajadores

Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y seguro de
los utiles y maquinaria que se les encomiende, asi como de la maquinaria y herramientas ligeras

necesarias para su trabajo.
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Establecer unos procedimientos de actuacién en casos de emergencia, que incluyan la

formacién del personal en primeros auxilios y evacuacidn de heridos.

Establecer un procedimiento a través de cual se pueda llevar a cabo una coordinacién de
actividades con los subcontratistas, tal y como establece el Art. 24 de la Ley de Prevencion de

Riesgos Laborales (Ley 31/95).

Este ultimo apartado es especialmente importante si tenemos en cuenta que el contratista
principal responde solidariamente de las consecuencias que se deriven de la inobservancia de
las medidas previstas en el Plan de Seguridad y Salud o cualquier otra disposicién de una Ley,

Real Decreto, Reglamento, etc. relacionada con la prevencion de riesgos laborales.

Dado que se pretende que este estudio de seguridad y salud sea una buena base para la el futuro
Plan de seguridad y salud, mas especifico y adaptado a la realidad de la obra, se le ha dado al
mismo una estructura similar al habitualmente empleado en los planes de seguridad y salud de

obra.

La necesidad de este estudio basico viene avalada por el R.D. 1627/97 por el cual se regula la
necesidad de un estudio de seguridad y salud siempre que se cumplan las siguientes

condiciones:
El Presupuesto de Ejecucion por Contrata sera inferior a 450.759 €

Que la duracién estimada sea superior a 30 dias laborables, empleandose en algin momento a

mas de 20 trabajadores simultdneamente

Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los dias de trabajo

del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500
Las obras de tuneles, galerias, conducciones subterraneas y presas

Dado que no se cumple ninguna de estas condiciones, sdlo es preceptiva la redaccion del

presente estudio basico.
2. EVALUACION DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS APLICABLES
2.1. INTRODUCCION Y PROCEDIMIENTO GENERAL

Tras la descripcion realizada en el apartado anterior de las obras a ejecutar, este apartado estara

integramente dedicado a analizar, desde un punto de vista de la prevencion de riesgos laborales,
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los pormenores que entrafian todas las operaciones previsibles para la correcta ejecucion de las

mismas.

Resulta evidente que, por realizarse el presente estudio en una fase de proyecto, habrd
multiples detalles que no se pueden fijar desde aqui, y que tendra que ser, posteriormente, el
contratista, quién, basdndose en sus propios procedimientos, medios y equipos, decida en
ultima instancia las medidas preventivas a adoptar en cada caso, y plasme éstas decisiones en
el correspondiente plan de seguridad y salud en obra, mucho mads concreto y especifico para la

realidad de la obra.
La estructura que se seguira a lo largo del presente apartado sera la siguiente:

Divisién de los trabajos en los grandes grupos que engloban una obra: Movimiento de tierras,
Afirmado, Estructuras, etc. También se estudiara la principal maquinaria necesaria para la

construccion de la obra.
Definicion de cada uno de estos apartados, describiendo brevemente los trabajos que implican.

Analisis de los riesgos que entrafa la realizacién de los distintos trabajos o el empleo de los

equipos.

Definiciéon de una serie de medidas preventivas generales, las cuales habrd que adecuar a la

realidad de la obra una vez ésta se esté ejecutando.

Enumeracidn de los equipos de proteccién individual (en adelante EPI’s) apropiados para la

proteccion de los operarios que deben llevar a cabo los trabajos.
2.2. EXPLANACIONES
2.2.1. DEFINICION Y DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Dentro de este apartado se trataran dos tipos de actividades. Por un lado se analizaran las
“Demoliciones”, como pueden ser el desbroce del terreno, las demoliciones, etc. y por otro lado,

el “Movimiento de Tierras”, consistente basicamente en los trabajos de desmonte y relleno.
Se estudiaran ambos grupos conjuntamente pues los riesgos que entraifan son muy similares.

2.2.1.1. Demoliciones
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Bajo esta denominacién se agrupan todas aquellas actividades que se realizan para preparar en
terreno para la realizacion de los posteriores trabajos. Asi se pueden incluir en este apartado las

siguientes operaciones:
Desbroce del terreno.
Demoliciones.

Fresado del firme existente

El desbroce del terreno natural consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los
arboles, tocones, plantas, maleza, broza, maderas caidas, escombros, basura o cualquier otro
material indeseable segun el Proyecto o a juicio del Director de obra. La ejecucion de esta

operacion incluye las operaciones siguientes:
Remocién de los materiales objeto de desbroce.
Retirado y extendido de los mismos en su emplazamiento definitivo.

La demolicion a su vez consiste en el derribo de todas las construcciones o elementos
constructivos, tales como aceras, firmes, edificios, fabricas de hormigdn u otros, que sea

necesario eliminar para la adecuada ejecucion de la obra. Incluye las siguientes operaciones:
Trabajos de preparacién y de proteccion.

Derribo, fragmentacién o desmontaje de construcciones.

Retirada de los materiales.

Previamente a los trabajos de demolicidn se elaborara un estudio de demolicién, que debera ser
sometido a la aprobacidn del Director de las Obras, siendo el Contratista responsable del

contenido de dicho estudio y de su correcta ejecucion.

Finalmente, el escarificado y la compactacidon del firme existente consiste en la disgregacion del
firme existente, efectuada por medios mecanicos, eventual retirada o adicién de materiales y
posterior compactacion de la capa asi obtenida, con el objetivo de asentar sobre ella el nuevo

paguete de firme.

En el caso de que el firme existente no vaya a ser empleado con este fin, éste se demolera
integramente considerandose a efectos de este estudio de seguridad y salud como un tipo

especifico de demolicidn.
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2.2.1.2. Movimiento de tierras

Se denomina genéricamente movimiento de tierras a todas aquellas operaciones destinadas a
la transformacién mecdnica del terreno. Se puede realizar la siguiente clasificacién de las

actividades mas comunes dentro de este apartado:

Excavaciones

Excavacion de la explanacidn y préstamos en tierra, terreno de transito y roca
Excavacidon en zanjas y pozos

Rellenos

Terraplenes y pedraplenes

Rellenos localizados

La excavacion de la explanacidon y préstamos consiste en el conjunto de operaciones para
excavar y nivelar las zonas donde ha de asentarse la carretera, incluyendo la plataforma, taludes
y cunetas, asi como las zonas de préstamos, previstos o autorizados, y el consiguiente transporte

de los productos removidos al depdsito o lugar de empleo.

Los medios a emplear para la ejecucion de esta unidad de obra varian notablemente en funcion

del material que se pretenda excavar.

Se entenderd como roca aquellos depdsitos estratificados y aquellos materiales que presenten
caracteristicas de roca masiva o que se encuentren cementados tan sélidamente que hayan de

ser excavados utilizando explosivos.

Por otra parte, el terreno de transito, comprenderd los materiales formados por rocas
descompuestas, tierras muy compactas y todos aquellos en que, no siendo necesario para su
excavacion el empleo de explosivos, sea precisa la utilizacién de escarificadores profundos y

pesados.

Finalmente, la tierra son todos aquellos materiales no incluidos en las definiciones anteriores y

que por tanto pueden ser extraidos por medios convencionales y menos pesados.

La excavacion de la explanacidén y préstamos es una operacidn que afecta a una extension mayor
de terreno, mientras que la excavacidn en zanjas y pozos estad espacialmente mas limitada.

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su ejecucion incluye
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las operaciones de excavacion, entibacion, posibles agotamientos, nivelacién y evacuacién del

terreno, y el consiguiente transporte de los productos removidos a depdsito o lugar de empleo.
En cuanto a los rellenos, también se distingue entre los rellenos generalizados y los localizados.

Por un lado estan los terraplenes y pedraplenes, que conceptualmente son similares, variando
Unicamente el tipo de material que se emplea para su ejecucion: tierras en el primer caso y
materiales pétreos en el segundo. Consiste esta unidad pues en la extensidon y compactacion,
por tongadas de dichos materiales en zonas de tales dimensiones que permitan de forma
sistematica la utilizacién de maquinaria pesada con destino a crear una plataforma sobre la que
se asiente la explanada y firme de una carretera. Su ejecucién comprende las operaciones

siguientes:

Preparacion de la superficie de apoyo del relleno tipo terraplén y/o pedraplén
Extension de una tongada.

Humectacién o desecacidn de una tongada, si procede.

Compactacion de una tongada.

Finalmente, y en contraposicién a los terraplenes y pedraplenes, estan los rellenos localizados.
Esta unidad consiste en la extensién y compactacién de suelos, procedentes de excavaciones o
préstamos, en relleno de zanjas, trasdds de obras de fabrica, cimentacién o apoyo de estribos o
cualquier otra zona, que por su reducida extensidon, compromiso estructural u otra causa no
permita la utilizacidn de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecucion

del resto del relleno, o bien exija unos cuidados especiales en su construccidn.

A continuacidn se analizan las principales actividades en cuanto a sus riesgos y medidas

preventivas correspondientes.
2.2.2. DEMOLICIONES

2.2.2.1. Riesgos Mas Comunes
Caidas de personas a distinto nivel.
Caidas de personas al mismo nivel.

Polvo.
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Proyeccion de particulas a los ojos.

Caida de objetos o materiales.

Vibraciones.

Ruido.

Atrapamientos y cortes por maquinas y herramientas.

Interferencias con conducciones.

2.2.2.2. Normas o Medidas Preventivas

Se dardn las instrucciones necesarias para la correcta realizacidn de los trabajos de demolicién
La zona de trabajo se aislard mediante barreras y cinta de balizamiento

Estd absolutamente prohibido la permanencia de personas dentro del radio de accién de las

maquinas trabajando

Se usaran gafas protectoras de ojos en todas aquellas situaciones en las cuales es posible la

proyeccion de particulas a los ojos.

En cuanto se realicen trabajos que impliquen produccion de polvo y la exposicidn del trabajador

al mismo, éste usara una mascarilla antipolvo, adecuada para cada tipo de caso.

Antes de empezar los trabajos se hara sefalizado el tajo y obstaculos enterrados teniendo

presente las zonas que pudieran verse afectadas por la posible caida de materiales.

Los camiones cuando circulen por vias abiertas al trafico dispondran de trampillas y/o lonas

para evitar la pérdida de carga durante el transporte.
Se emplearan cinturones antivibratorios cuando los trabajos a ejecutar asi lo requieran

Se usara proteccion auditiva si el nivel sonoro sobrepasa el nivel permitido (80 dBA de nivel
diario equivalente 0 140 dB de nivel de pico), o en aquellos casos en los que el trabajador solicite

su uso, independientemente del nivel de ruido alcanzado.

El trabajador que maneje la maquinaria lo hara con precaucion teniendo en cuenta la situacion

del resto de trabajadores.
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La maquinaria auxiliar al igual que las herramientas empleadas debera disponer de las medidas
de proteccidn y seguridad reglamentarias dispuestas por la normativa vigente y las establecidas

en el pliego de prescripciones técnicas particulares.

Se explicara al operador del martillo de demolicidn la situacion de los obstaculos enterrados y

las distancias de seguridad que debe guardar.

Los empalmes de las mangueras de aire comprimido y demds circuitos a presién, estaran en

perfectas condiciones de conservacién.

Se protegeran las mangueras en los puntos de paso de vehiculos, maquinas, etc.
2.2.2.3. Prendas de Proteccion Personal Recomendadas

Ropa de trabajo.

Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).

Botas de seguridad.

Gafas o pantalla facial de seguridad antiproyecciones (pueden estar integrados en el casco de

seguridad).

Protectores auditivos (pueden estar integrados en el casco de seguridad).
Botas de goma o P.V.C. de seguridad.

Trajes impermeables para ambientes lluviosos.

Mascarillas antipolvo con filtro mecanico recambiable.

Guantes de cuero.

Guantes de goma o P.V.C.

Mufiequeras elasticas antivibraciones.

Cinturdén-faja eldstico antivibratorio.

2.2.3. EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO (DESMONTES)

2.2.3.1. Riesgos Mas Comunes
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Deslizamiento de tierras y/o rocas.

Desprendimientos de tierras y/o rocas, por el manejo de la maquinaria.
Desprendimiento de tierras y/o rocas, por sobrecarga de los bordes de excavacion.
Alud de tierras y bolos por alteraciones de la estabilidad rocosa de una ladera.
Desprendimientos de tierra y/o roca, por no emplear el talud adecuado.
Desprendimientos de tierra y/o roca, por variacion de la humedad del terreno.
Desprendimientos de tierra y/o roca por filtraciones acuosas.

Desprendimientos de tierra y/o roca por vibraciones cercanas (paso proximo de vehiculos y/o

lineas férreas uso de martillos rompedores, etc.)

Desprendimientos de tierra y/o roca, por alteraciones del terreno debidos a variaciones fuertes

de temperaturas.

Desprendimientos de tierra y/o rocas, por soportar cargas proximas al borde de la excavacion

(torres eléctricas, postes de telégrafo, arboles con raices al descubierto o desplomados, etc.).
Desprendimientos de tierras y/o rocas, por fallo de las entibaciones.

Desprendimientos de tierras y/o rocas, en excavaciones bajo nivel freatico.

Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de tierras.
Caidas de personal y/o de cosas a distinto nivel (desde el borde de |a excavacion).

Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones metereoldgicas adversas (bajas

temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc.).

Problemas de circulacidn interna (embarramientos) debidos a mal estado de las pistas de

acceso o circulacion

Problemas de circulaciéon en fases iniciales de la traza (ejes, carreteras, caminos, etc.).
Caidas de personal al mismo nivel.

Contactos eléctricos directos.

Contactos eléctricos indirectos.
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Interferencias con conducciones enterradas.

Los derivados de los trabajos realizados en presencia de reses (paso de fincas dedicadas a

pastos, etc.)

Los riesgos a terceros, derivados de la intromisidon descontrolada de los mismos en la obra,

durante las horas dedicadas a produccién o a descanso.
2.2.3.2. Normas o Medidas Preventivas

Antes del inicio de los trabajos se inspeccionara el tajo con el fin de detectar posibles grietas o

movimientos del terreno.

El frente de excavacion realizado mecdnicamente, no sobrepasara en mas de un metro, la altura

maxima de ataque del brazo de la maquina.

Se prohibird el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la

excavacion para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno.

Se eliminaran todos los bolos o viseras, de los frentes de excavacidon que por su situacion

ofrezcan riesgo de desprendimiento.

El frente y paramentos verticales de una excavacidn debe ser inspeccionado siempre al inicial
(o dejar) los trabajos, por el capataz o encargado que sefialara los puntos que deben tocarse

antes del inicio (o cese) de las tareas.

El saneo (de tierras o roca) mediante palanca (o pértiga), se ejecutard sujeto mediante cinturdn
de seguridad fijado a un punto fuerte (construido expresamente, o del medio natural, como un

arbol, una gran roca, etc.).

Se sefializard mediante una linea (en yeso, cal, etc.) la distancia de seguridad minima de

aproximacion al borde de una excavaciéon (minimo 2 m, como norma general).

Las coronaciones de taludes permanentes, a las que deban acceder las personas, se protegeran
mediante una barandilla de 90 cm de altura, listén intermedio y rodapié, situada a dos metros

como minimo del borde de coronacién del talud (como norma general).

El acceso o aproximacion a distancias inferiores a 2 m del borde de coronacion de un talud sin

proteger, se realizard sujeto con un cinturdn de seguridad.
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Se detendra cualquier trabajo al pie de un talud, si no reudne las debidas condiciones de

estabilidad definidas por la Direccion Facultativa.

Se inspeccionaran por una persona responsable de la seguridad (jefe de obra, encargado,
capataz, vigilante de prevencién, etc.) las entibaciones antes del inicio de cualquier trabajo en

la coronacion o en la base.

Se paralizaran los trabajos a realizar al pie de entibaciones cuya garantia de estabilidad no sea
firme u ofrezca dudas. En este caso, antes de realizar cualquier otro trabajo, debe reforzarse,

apuntalarse, etc. la entibacién.

Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de telégrafo, etc., cuya

estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las tareas.

Deben eliminarse los arboles, arbustos y matojos cuyas raices han quedado al descubierto,

mermando la estabilidad propia y del corte efectuado del terreno.

Se han de utilizar testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno que suponga el riesgo

de desprendimientos.

Redes tensas (o mallazo electrosoldado, segun célculo), situadas sobre los taludes, firmemente
recibidas, actuaran como “aviadores” al llamar la atencién por embolsamientos (que son inicios

de desprendimientos).

Se prohibe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavacién recientemente abierto,

antes de haber procedido a su saneo, etc.

Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serdn dirigidas por el capataz, encargado o el

vigilante de seguridad.

La circulacidn de vehiculos se realizard a un maximo de aproximacién al borde de la excavacion

no superior a los 3 m para vehiculos ligeros y de 4 m para vehiculos pesados.
Se recomienda evitar en lo posible los barrizales, en prevencion de accidentes.

No es recomendable la utilizacidn del corte vertical. No obstante, si es necesario su empleo se
desmochara el borde superior en bisel, con pendiente 1:1, 1:2 6 1:3 segun el tipo de terreno,
estableciéndose la distancia minima de seguridad de aproximacién al borde a partir del corte

superior del bisel.
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Se construiran dos accesos a la excavacién separados entre si, uno para la circulacién de

personas y otro para la de la maquinaria y camiones.

Se construira una barrera (valla, barandilla, acera, etc.) de acceso de seguridad a la excavacion
para el uso peatonal (en el caso de no poderse construir accesos separados para maquinas o

personas) segun lo contenido en los planos.

Debe acotarse el entorno y prohibir trabajar o permanecer observando, dentro de la accién del

brazo de una maquina para el movimiento de tierras.

Se prohibe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavacién recientemente abierto,

antes de haber procedido a su saneo, entibado, etc.

2.2.3.3. Prendas de Proteccién Personal recomendables

Ropa de trabajo.

Casco de polietileno (lo utilizaran, a parte de personal a pie, los maquinistas y camioneros, que

deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de conduccién).
Botas de seguridad.

Botas de seguridad impermeables.

Trajes impermeables para ambientes lluviosos.

Mascarillas antipolvo con filtro mecanico recambiable.

Mascarillas filtrantes.

Cinturdn antivibratorio (en especial para los conductores de maquinaria para el movimiento de

tierras).

Guantes de cuero.

Guantes de goma o P.V.C.

2.2.4. EXCAVACION DE ZANJAS O DE TRINCHERAS
2.2.4.1. Riesgos Mas Comunes

Desprendimiento de tierras.
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Caida de personas al mismo nivel.

Caidas de personas al interio de la zanja.

Atrapamiento de personas en el interior de la zanja.
Atrapamiento de personas mediante maquinaria.

Los derivados por interferencias con conducciones enterradas.
Inundacion.

Golpes por objetos.

Caidas de objetos.

2.2.4.2. Normas o Medidas Preventivas

El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas conocera los riesgos a los

gue puede estar sometido.

El acceso y salida de una zanja se efectuard mediante una escalera sélida, anclada en el borde
superior de la zanja y estara apoyada sobre una superficie sélida de reparto de cargas. La

escalera sobrepasara en 1 m el borde de la zanja.

Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia inferior a los 2 m (como

norma general) del borde de una zanja.

Cuando la profanidad de una zanja sea igual o superior a 1.5 m, se entibara. Se puede disminuir

la entibacion, desmochando en bisel a 452 los bordes superiores de la zanja.

Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 m se protegeran los bordes de
coronacién mediante una barandilla reglamentaria (pasamanos, liston intermedio y rodapié)

situada a una distancia minima de 2 m del borde.

Cuando la profundidad de una zanja sea inferior a los 2 m puede instalarse una sefalizacion de

peligro de los siguientes tipos:

o Linea en yeso o cal situada a 2 m del borde de la zanja y paralela a la misma (su visién es posible

con escasa iluminacion).

76

Doc. N2 1: MEMORIA



kvA PROYECTO DE ADECUACION PEATONAL DE URBANIZACION CON EL NUCLEO

) URBANO DE ALBARREAL DE TAJO (TOLEDO)
MUNOZ VIOLERO
SABIN N FASE 2

o Linea de sefializacién paralela a la zanja formada por cuerda de banderolas sobre pies

derechos.

o Cierre eficaz del acceso a la coronacion de los bordes de las zanjas en toda una determinada

zona.
o La combinacién de los anteriores.

Si los trabajos requieren iluminacidn se efectuara mediante torretas aisladas con toma a tierra,
en las que se instalaran proyectores de intemperie, alimentados a través de un cuadro eléctrico

general de obra.

Si los trabajos requieren iluminacion portatil, la alimentacién de las [ldmparas se efectuara a 24
V. Los portatiles estardan provistos de rejilla protectora y de carcasa — mango aislados

eléctricamente.

Si es necesario mantener los taludes estables durante largo tiempo, se tendera sobre la
superficie de éstos una malla de alambre galvanizado firmemente sujeta al terreno mediante
redondos de hierro de 1 m de longitud hincados en el terreno. La malla metalica puede

sustituirse por una red de las empleadas en edificacién.

En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas o trincheras es imprescindible la revision

minuciosa y detallada antes de reanudar los trabajos.

Se revisara el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que
puedan recibir empujes exdgenos por proximidad de caminos y carreteras transitados por
vehiculos, y en especial si en la proximidad se establecen tajos con uso de martillos neumaticos,

compactaciones por vibracién o paso ce maquinaria para el movimiento de tierras.

Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas o trincheras, con taludes no muy estables, se
ejecutaran sujetos con el cinturdn de seguridad amarrado a puntos fuertes ubicados en el
exterior de las zanjas. No obstante, lo mds recomendable es no tener que recurrir a esta medida,

protegiendo el talud en si.

Se efectuara el achique inmediato de las aguas que afloran o caen en el interior de las zanjas

para evitar que se altere la estabilidad de los taludes.
Se revisardn las entibaciones tras la interrupciéon de los trabajos antes de reanudarse de nuevo.

2.2.4.3. Prendas de Proteccién Personal Recomendadas
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Casco de polietileno.

Mascarilla antipolvo con filtro mecanico recambiable.

Gafas antipolvo.

Cinturdn de seguridad.

Guantes de cuero.

Botas de seguridad.

Botas de goma.

Ropa de trabajo.

Traje para ambientes himedos o lluviosos.

Protectores auditivos.

2.2.5. TERRAPLENES Y PEDRAPLENES

2.2.5.1. Riesgos Mas Comunes

Siniestros de vehiculos por exceso de carga o mal mantenimiento.
Caidas de material desde las cajas de los vehiculos.

Caidas de personas desde las cajas o carrocerias de los vehiculos.
Interferencias entre vehiculos por falta de direccién o sefalizacidn en las maniobras.
Atropello de personas.

Vuelco de vehiculos durante descargas en sentido de retroceso.
Accidentes por conduccién en ambientes pulverulentos de poca visibilidad.
Accidentes por conduccién sobre terrenos encharcados, sobre barrizales.
Vibraciones sobre las personas.

Ruido ambiental.

Normas o Medidas Preventivas
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Todo el personal que maneje los camiones, dimper, apisonadoras o compactadoras, sera
especialista en el manejo de estos vehiculos, estando en posesién de la documentacion de

capacitacién acreditativa.

Todos los vehiculos seran revisados periédicamente, en especial en los drganos de
accionamiento neumatico, quedando reflejados las revisiones en el libro de mantenimiento, o

en cualquier otro tipo de soporte documental.

Se prohibe sobrecargar los vehiculos por encima de la carga maxima admisible, que llevaran

siempre escrita de forma legible y visible.

Todos los vehiculos de transporte de material empleados especificaran claramente la “Tara” y

la “Carga Maxima”.

Se prohibe el transporte de personal fuera de la cabina de conduccién y/o en nimero superior

a los asientos existentes en el interior.

Cada equipo de carga para rellenos seran dirigidos por un jefe de equipo, que puede ser el

vigilante de prevencidn, que coordinara las maniobras.

Se regardn periédicamente los tajos, las cargas y cajas de camidn, para evitar las polvaredas,

especialmente si se debe conducir por vias publicas, calles y carreteras.

Se sefializaran los accesos y recorrido de los vehiculos en el interior de la obra para evitar las

interferencias, tal como se ha disefiado en los planos de este Estudio de Seguridad y Salud.

Todas las maniobras de vertido en retroceso seran dirigidas por una segunda persona
responsable de la maniobra; ademas instalara en el borde de los terraplenes de vertido sélidos
topes de limitacidon de recorrido para el vertido en retroceso a las distancias sefialadas en los

planos.

Se prohibe la permanencia de personas en un radio inferior a los 5 m, como norma general, en

torno a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.

Todos los vehiculos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y compactacion

seran dotados de bocina automatica de marcha atras.

Se sefializaran los accesos a la via publica mediante las sefiales normalizadas de “peligro

n u

indefinido”, “peligro salida de camiones” y “STOP”, tal y como se indica en los planos.
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Los vehiculos de compactacién y apisonado irdn provistos de cabina de proteccién por vuelco.
Los vehiculos estaran dotados de la pdliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada.

Se establecerdn a lo largo de la obra los letreros divulgativos y sefializacion de los riesgos

propios de este tipo de trabajos (peligro: -vuelco-, -atropello-, -colisién-, etc.).

Los conductores de cualquier vehiculo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a utilizar

el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra.
2.2.5.2. Prendas de Proteccién Personal Recomendables
Casco de polietileno.

Botas de seguridad.

Botas impermeables de seguridad.

Mascarillas antipolvo con filtro mecanico recambiable.
Guantes de cuero.

Cinturdn antivibratorio.

Ropa de trabajo.

2.3. TRABAJOS DE MANIPULACION DEL HORMIGON

2.3.1. Riesgos mas Comunes

Caida de personas y/u objetos al mismo nivel.

Caida de personas y/u objetos a distinto nivel.

Caida de personas y/u objetos al vacio.

Hundimiento de encofrados.

Pisadas sobre objetos punzantes.

Las derivadas de trabajos sobre suelos himedos o mojados.
Contactos con el hormigdn (dermatitis por cementos).

Fallo de entibaciones.
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Corrimiento de tierras.

Los derivados de la ejecucidn de trabajos bajo circunstancias meteoroldgicas adversas.
Atrapamientos.

Vibraciones por manejo de agujas vibrantes.

Ruido ambiental.

Electrocucién. Contactos eléctricos.

2.3.2. Normas o Medidas Preventivas de Aplicacidon Durante el Vertido del Hormigon
2.3.2.1. Vertidos Directos mediante Canaleta

Se instalaran fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitacion de

vuelcos.

Se prohibe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras amenos de 2 m (como norma

general) del borde de la excavacion.
Se prohibe situar a los operarios detras de los camiones hormigonera durante el retroceso.

Se instalaran barandillas sélidas en el frente de la excavacion protegiendo el tajo de guia de la

canaleta.

Se instalara un cable de seguridad amarrado a puntos fijos en el que enganchar el mosquetdn

del cinturdn de seguridad en los tajos con riesgo de caida desde altura.

La maniobra de vertido sera dirigida por un capataz que vigilara que no se realicen maniobras

inseguras.
2.3.2.2. Vertido mediante Cubo o Cangilén
Se prohibe carga el cubo por encima de la carga maxima admisible de la grida que lo sustenta.

Se sefializara mediante una traza horizontal, ejecutada con pintura en color amarillo, el nivel

maximo de llenado del cubo para no sobrepasar la carga admisible.
Se sefializara mediante trazas en el suelo o cuerda de banderolas las zonas batidas por el cubo.

La apertura del cubo para vertido se ejecutara exclusivamente accionando la palanca para ello,

con las manos protegidas con guantes impermeables.
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La maniobra de aproximacién, se dirigira mediante sefiales preestablecidas facilmente

inteligibles por el gruista o mediante teléfono auténomo.
Se procurard no golpear con el cubo los encofrados ni las entibaciones.

Del cubo o cubilote penderan cabos de guia para ayuda a su correcta posicion de vertido. Se
prohibe guiarlo o recibirlo directamente, en prevencion de caidas por movimiento pendular del

cubo.
Vertido de Hormigén mediante Bombeo
El equipo encargado el manejo de la bomba de hormigdn estara especializado en este trabajo.

La tuberia de la bomba de Hormigonado, se apoyard sobre caballetes, arriostrandose las partes

susceptibles de movimiento.

La manguera terminal de vertido, serd gobernada por un minimo a la vez de dos operarios, para

evitar las caidas por movimiento incontrolado de la misma.

Antes del inicio del Hormigonado de una determinada superficie (una losa, por ejemplo), se
establecera un camino de tablones seguro sobre los que apoyarse los operarios que gobiernan

el vertido con la manguera.

El hormigonado de pilares y elemento verticales se ejecutara gobernando la manguera desde

castilletes de hormigonado.

En manejo, montaje y desmontaje de la tuberia de la bomba de hormigonado, sera dirigido por

un operario especialista, en evitacidon de accidentes por tapones y sobrepresiones internas.

Es imprescindible evitar atoramientos o tapones internos de hormigdn; procurara evitar los
codos de radio reducido. Después de concluido el bombeo se lavard y limpiara el interior de las

tuberias de impulsién de hormigdn.

Antes de iniciar el bombeo de hormigdn se deberd preparar el conducto (engrasar las tuberias)

enviando masas de mortero de dosificacion, en evitaciéon de atoramiento o tapones.

Se prohibe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la redecilla de recogida
a la salida, de la manguera tras el recorrido total del circuito. En caso de detencién de la bola, se

paralizara la maquina. Se reducira la presién a cero y se desmontara a continuacion la tuberia.
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Los operarios, amarrardn la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de limpieza,

a elementos sélidos, apartandose del lugar antes de iniciarse el proceso.

Se revisaran periddicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado,
cumplimentando el libro de mantenimiento que serd presentado a requerimiento de la

Direccion Facultativa
2.4. AFIRMADOS
2.4.1. DEFINICION Y DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

El inicio de esta unidad de obra da sensacion de culminacion, y por ello aporta un instintivo relajo
en las normas, medidas o usos de seguridad que en mayor o menor grado se hayan mantenido
a lo largo de toda la ejecucidn de la obra, interpretando que la préxima finalizacion adelanta la
previa eliminacidn de peligros. Aunque, a esta altura de la obra, los grandes riesgos han sido
superados, las mas de las veces por la propia dindmica de la produccidn, permanecen aun
problemas que se deberan de afrontar, y que se ven agravados por esa idea que se generaliza

de falta de riesgo.

A efectos del presente anexo se entendera como afirmado todas aquellas actividades que
conllevan la construccion del paquete de firme de la via o, en su caso, el acabado que se le de a
la via para ponerla a disposicidon del trafico, tanto peatonal como rodado. La técnica actual
cuenta con una gran variedad de firmes que, siguiendo criterios tradicionales, suelen clasificarse

en dos grandes grupos: firmes flexibles y firmes rigidos.

Los firmes flexibles estan formados por una serie de capas constituidas por materiales con una
resistencia a la deformacidn que inicialmente era decreciente con la profundidad, de modo
analogo a la disminucidn de las presiones transmitidas desde la superficie. Salvo en firmes no
revestidos de caminos para muy baja intensidad de trafico, los firmes flexibles tienen al menos
una capa de rodadura bituminosa. El aumento de las intensidades y cargas de trafico llevo a los
denominados firmes semirrigidos, con capas tratadas o estabilizadas con cemento o con un
espesor importante de mezclas bituminosas. Estos firmes suelen incluirse también formalmente

en el grupo de los flexibles, debido a que tienen un pavimento bituminoso andlogo.

Los firmes rigidos tienen un pavimento de hormigén. Por su mayor rigidez distribuyen las cargas

verticales sobre un drea grande y con presiones muy reducidas.
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Hay que hacer referencia también a los que a veces se denominada firmes mixtos, constituidos

por una capa de hormigdn de baja resistencia cubierta por un pavimento bituminoso.

Los suelos y aridos, frecuentemente con adicidon y mezcla de ligantes o conglomerantes, forman

las diversas unidades de obra. Las mas empleadas son las siguientes:
Capas granulares, tales como zahorras naturales, zahorras artificiales y macadam.

Materiales granulares estabilizados o tratados, tales como suelos estabilizados con cemento,
cal o productos bituminosos (con mezcla in situ o en central), gravacemento, gravaescoria,

gravaemulsién, gravaceniza, etc.

Tratamientos superficiales y riegos bituminosos, que comprenden los riegos con gravilla, los

riegos auxiliares de imprimacion, adherencia y curado y las lechadas bituminosas.

Mezclas bituminosas, que reciben denominaciones seglin constituciéon y puesta en obra:
mezclas en caliente o en frio, mezclas cerradas o abiertas, morteros y hormigones bituminosos,

etc.

Hormigones vibrados para pavimentos rigidos, hormigones magros para bases, hormigones

compactados con rodillo, etc.
2.4.2. PLANTAS DE MACHAQUEO DE ARIDOS

Los paquetes de firmes previstos en el presente proyecto cuentan siempre con una estructura
similar; sobre una explanada de categoria determinada, se disponen una o varias capas

granulares coronadas por una o varias capas de mezclas bituminosas en caliente.

Las capas granulares estardn compuestas siempre por zahorras naturales y/o artificiales.
Mientras que las zahorras naturales no necesitan ninglin otro tratamiento que su extraccion,
extensién y compactacion, las zahorras artificiales habran de ser fabricadas en su

correspondiente planta de machaqueo.

Si la planta de machaqueo elegida es una planta fija, serd la propiedad de la planta de
machaqueo la responsable de la elaboracion de dicho estudio y/o plan de seguridad, recayendo

en el contratista la obligacion de una correcta coordinacion de actividades con la misma.

En el caso de emplearse una planta de machaqueo portatil, serd el contratista quién deba
elaborar dicha documentacién para la o las plantas instaladas, en el caso de necesitar mas de

una. También cabe la posibilidad de subcontratar la elaboracion de la zahorra artificial a otra
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empresa, situacién en la cual volveria a cobrar protagonismo la coordinacion de actividades

segln se describe en el correspondiente apartado de este Estudio.

De todos modos, a continuacion se incluye una evaluacidn de riesgos genérica para una planta

de machaqueo.
2.4.2.1. Riesgos Mas Probables

2.4.2.1.1. Rampa de Acceso de Camiones a las Tolvas de Recepcién
Caidas de personas a distinto nivel.

Vuelco de camiones durante las maniobras de vertido.
Polvo.

Colisién de camiones durante las maniobras.
2.4.2.1.2.Tolva

Caida de camiones.

Caida de personas.

Atrapamiento de miembros en tareas de desatascos.
Polvo.

Ruido.

2.4.2.1.3. Cintas transportadoras

Atrapamiento de miembros por los tambores (de arrastre o “cabeza”, y de “cola”), durante las

maniobras de limpieza de materiales.

Caida desde altura de los aridos transportados.

Polvo ambiental.

Ruido puntual y ambiental.

Aplastamiento por desplome de la cinta o del sistema de contrapeso.
2.4.2.1.4. Cribas

Ruido.
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Polvo.

Vibraciones.

Atrapamientos con érganos moviles (volantes, excéntricas, poleas, muelles, etc.).
Proyeccion de objetos.

Caidas de personas a distinto nivel desde la plataforma de servicio.
2.4.2.1.5. Machacadoras y molinos

Ruido.

Polvo.

Golpes al subir a la bancada.

Atrapamientos.

Vibraciones.

Proyeccion de objetos.

Caidas de operarios a distinto nivel desde la bancada.

2.4.2.1.6. Riesgo eléctrico

Contactos directos.

Contactos indirectos.

Caidas por contacto con la electricidad.

2.4.2.2. Normas o Medidas Preventivas
2.4.2.2.1. Medidas Preventivas para la Rampa de Acceso de Camiones a las Tolvas
El muro limite de la rampa serd sélido y construido segun el calculo de los empujes a soportar.

La rampa de tierra estara compactada, formando talud natural a ambos flancos y cumplira las

siguientes condiciones:

0 Rampa de acceso con 8% de inclinacién maximo.
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o En maxima altura, recorrido en horizontal, -plataforma-, no inferior a 10 m. de desarrollo,

como media de prevencidon de la proximidad del riesgo de caida a las tolvas.

o Balizamiento de rampa de acceso a la plataforma, mediante pies derechos, a ambos lados, con

una altura de 2 m., ubicados cada 4 m. pintados a bandas amarillas y negras.

o Balizamiento de plataforma, mediante pies derechos, con una altura de 2 m., pintados de

bandas amarillas y negras, ubicados cada 2 m.

o Dos metros antes de llegar al muro limite de la tolva, -final de la plataforma-, existira un “tope
resistente de final de recorrido” de las ruedas posteriores formado por 4 tablones de 9 cm. de
espesor, superpuestos sobre la cara de 20 cm. de anchura, dispuestos de forma perpendicular a
la marcha, unidos e inmovilizados mediante pasadores a brida, en no menos de 5 puntos
equidistantes, por redondos de acero del didametro 30 mm., hincados en el terreno no menos de
1,50 m. de profundidad. En ambos extremos del tope se instalaran sobre pies derechos de 3 m.,

de altura, placas reglamentarias de “stop”, de las utilizadas en sefalizacion vial.
2.4.2.2.2. Medidas Preventivas para las Tolvas

Estaran recercadas en sus lados libres por pasarelas bordeadas con barandillas resistentes de
seguridad que permitan el anclaje de mosquetones de los cinturones de seguridad, a utilizar en
caso de tener que proceder a desatascos a barra de ufia. Se prohibe expresamente por

arriesgado, penetrar en la tolva.
Los desatascos se realizaran desde el exterior mediante barra de ufia metalica.

Los tambores de la cinta inferior de recogida de dridos estaran protegidos por carcasas

completas a base de rejilla metalica que permita la vision de los aridos.

La cinta de transporte inferior estara dotada de encauzadores que impidan los derrames por

rebose.

Las operaciones de “rascado” del tambor se realizard por medio de sistemas manuales con

accionamiento desde el exterior de la cinta, sin retirar la carcasa de proteccion.
La bancada de servicio y apoyo inferior estara dotada de:

o Pasarelas dotadas de barandillas metalicas de 0,90 m. de altura; formadas por tubos

pasamanos e intermedio y rodapié, ubicadas en todo su perimetro.
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o Plataformas de paso y estancia formadas por rejilla metalica antideslizante, que permita la

evacuacion de aguas, polvo, grasa, etc. (tramex).

o Escaleras de acceso, con barandillas laterales y peldafios de rejilla, de iguales caracteristicas a

los ya descritos.
2.4.2.2.3. Medidas Preventivas para las Cintas Transportadoras

Instalacidon de carcasas de malla metalica de proteccidon que impidan el acceso directo a los
tambores (de arrastre en “cabeza” o a los de deslizamiento de “cola”), a base de rejilla metadlica

gue permita la visién de los aridos.

En las pasarelas laterales de circulacion para mantenimiento de la cinta, se instalara barandilla
reglamentaria (0,9 m. de altura, con barra intermedia y rodapié), en evitacion de caidas de
personas o de objetos. La plataforma de las pasarelas sera de rejilla metdlica antideslizante, que
permita la evacuacién de aguas, polvo, grasa, etc. (tramex). La cabeza superior de la cinta estara

igualmente protegida como se ha descrito.

Se instalaran encauzadores que sobrepasaran el rodillo final de las cintas y guiaran ademas

lateralmente la caida de los aridos.

La zona de recepcion y vertido de las cintas dispondran de sistemas de extraccién localizada de

polvo, canalizados hasta un sistema de depuracidén o almacenamiento (ciclones).

Queda prohibido el paso de personas bajo las cintas transportadoras por los lugares no

autorizados, para evitar los accidentes por posibles impactos pese al uso de encauzadores.

Los pasos bajo cintas transportadoras que no se puedan evitar seran independientes para
vehiculos y personas, y, en ambos casos, protegidos mediante viseras resistentes antiimpactos,

montadas sobre postes con sefializacidon a bandas amarillas y negras.

Hay que acotar el entorno de posibles caidas de materiales de las cintas mediante cinta de
balizamiento a amarilla y negra y sefales de “Prohibido el Paso” y de “Peligro caida de

materiales”.

Se evitara la manipulacién de la cinta en movimiento. Unicamente se permitiran operaciones

de centrado de la cinta, y por personal especializado.

Deben instalarse sistemas de paro de emergencia: por botoneras “cabeza de seta” de color rojo

con un circulo en amarillo, situados a intervalos regulares, enclavados con los elementos
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anterior y posterior de la cinta, que obliguen al desbloqueo desde el punto en que se acciond, o
por cables de paro de emergencia que actle en cualquier sentido, y direccién desde donde se
tire, enclavados con los elementos anterior y posterior de la cinta, que obliguen al desbloqueo

desde el cuadro eléctrico para su puesta en marcha.

Las labores de mantenimiento se efectuaran a cinta parada, accionando los seccionadores y
desconectando los fusibles del cuadro. Durante la duracién de esta operacion se instalara un
letrero en el cuadro eléctrico con la leyenda: PELIGRO, NO CONECTAR HOMBRES TRABAJANDO
EN LA CINTA.

2.4.2.2.4. Medidas Preventivas para las Cribas
Las cribas estaran bordeadas perimetralmente por:

o Pasarelas dotadas de barandillas metalicas de 0,90 m. de altura; formadas por tubos

pasamanos e intermedio y rodapié, ubicadas en todo su perimetro.

o Plataformas de paso y estancia formadas por rejilla metalica antideslizante, que permita la

evacuacion de aguas, polvo, grasa, etc. (tramex).

o Escaleras de acceso, con barandillas laterales y peldafios de rejilla, de iguales caracteristicas a

los ya descritos.

Todos los drganos moviles (volantes, excéntricas, muelles, resortes, etc.) estaran provistos de

carcasas de proteccion.

Se mantendrdn las juntas en perfecto estado para evitar la proyeccién del material machacado

y del polvo (mediante junta de goma o neopreno).

Se instalaran sistemas de extraccion localizada de polvo, canalizados hasta un sistema de

depuracion o almacenamiento (ciclones).

Se dispondran de sistemas de eliminacion de vibraciones (juntas de neopreno o caucho,

amortiguadores de muelles, etc.).

Las zonas de descarga de material estaran protegidas mediante carcasas, y encauzadores que

eviten la proyeccion del material a cribar.

2.4.2.2.5. Medidas Preventivas para la Machacadora y Molinos

Doc. N2 1: MEMORIA



kvA PROYECTO DE ADECUACION PEATONAL DE URBANIZACION CON EL NUCLEO

) URBANO DE ALBARREAL DE TAJO (TOLEDO)
MUNOZ VIOLERO
SABIN N FASE 2

Se la montard sobre una bancada amplia; sobre mecanismos de absorcidn de vibraciones, para

evitar o mitigar en lo posible la creacién de ruido y polvo.
La bancada poseera en su perimetro un paso como el descrito para las cribas.

Se mantendran las juntas en perfecto estado para evitar la proyeccién del material machacado
y del polvo (se recomienda la instalacion de un captador de polvo con vertido a una balsa de

decantacion).

La zona de la machacadora estard sefalizada en un entorno de 10 m., mediante pies derechos

con rotulos de:
OBLIGATORIO EL USO DE PROTECCION AUDITIVA.
PELIGRO, PROYECCION DE OBJETOS.

OBLIGATORIO EL USO DE GAFAS ANTIPROYECCIONES.

2.4.2.2.6. Medidas Preventivas para los Riesgos Eléctricos

Instalacion de cuadro eléctrico general con la proteccidn magnetotérmica y diferencial
correspondiente, interruptores de 30 mA. para alumbrado y de 300 mA. para fuerza, y toma de

tierra.

Instalacidn de cuadros eléctricos secundarios con la proteccion magnetotérmica y diferencias
correspondiente, interruptores de 30 mA. para alumbrado y de 300 mA. para fuerza, en

combinacidn con la toma de tierra del cuadro general.

Mantenimiento de la instalacidn para evitar deterioros, por personal cualificado y autorizado.
Mantener cerrados los cuadros eléctricos para evitar las invasiones de polvo.

2.4.2.2.7. Medidas Preventivas para los Riesgos con Caminos de Circulacién y Acopios de Aridos

Se sefializaran mediante sefiales normalizadas todos los viales y zonas de aparcamiento
quedando claras las direcciones prohibidas, obligatorias y las paradas en las intersecciones, en

especial con las carreteras ajenas a la obra.

Se mantendran en buen estado los caminos realizando riegos periédicos mediante un camion

cisterna para evitar la formacién de polvaredas.
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Se establecerdn zonas de paso exclusivo para personal a pié para evitar el riesgo de atropello.

Se evitaran las formaciones de talud vertical al retirar acopios de arido compactado por peso

propio, de los montones de acopio, en prevencidn del riesgo de derrumbamiento de los cortes.
2.4.2.2.8. Medidas Preventivas Generales

Al proyectar su emplazamiento, tener en cuenta la direccidn de los vientos dominantes para no

contaminar zonas habitadas adyacentes.

Cualquier operacidn se realizara con la instalacién desconectada.

Se realizard la limpieza periddica de la instalacion para evitar la acumulacion excesiva de polvo.
Se determinarad el contenido de silice de los aridos para elegir el filtro mecénico necesario.

Se instalaran extintores de incendios en las zonas de almacenaje de material combustible.

La planta dispondra de sefial acustica de puesta en marcha.

Todos los componentes de la instalacién dispondran de marcado CE.

2.4.2.2.9. Revisiones Periddicas

Determinacion del contenido de silice en el ambiente de trabajo.

Determinacion de la contaminacidn acustica de la zona.

Comprobacién periddica de la proteccion diferencial de los cuadros eléctricos y regado del

terreno de la toma de tierra.

Revision del estado de soldaduras, tornillos, bulones, etc.

2.4.2.3. Prendas de Proteccion Personal Recomendables

Casco apantallado con atmésfera controlada por ventilacion auténoma filtrada de polvo.
Casco de seguridad, marca CE.

Mascarilla de respiracion antipolvo y sus filtros.

Ropa de trabajo.

Botas de seguridad.

Protectores auditivos.
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Guantes de proteccion.
2.4.3. PLANTAS DE FABRICACION DE MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

Una parte esencial del paquete de firme son las capas constituidas por mezclas bituminosas en

caliente (en adelante MBC).

Por cuestiones econdmicas y de puesta en obra conviene que las MBC sean fabricadas en una
zona lo mas proxima posible a dénde deben ser puestas en obra, para que su permanencia en
el camidn que las transporta a obra sea la minima posible, y con esto, la temperatura de las

mismas la adecuada.

Dado que se trata de una obra de una longitud aproximada de 75 km y que en la zona no existen
fabricantes de MBC, cabe esperar que se instalaran una o varias plantas de fabricacidon de

aglomerado a lo largo de la traza.

Al igual que ocurre en el caso de las plantas de machaqueo, las plantas de fabricacién de
aglomerados necesitan de su correspondiente estudio de seguridad y salud y/o su plan de

seguridad.

Si es el propio contratista quién instala y explota las plantas, la responsabilidad de elaborar el
estudio y/o plan de las instalaciones, y llevar a cabo las medidas correctoras y preventivas que

en él se establecen, es el propio contratista.

Si, por el contrario, el contratista principal decide subcontratar la fabricacién de las mezclas
necesarias para la construccion de la obra y de sus accesos y obras complementarias, tendra que
llevar a cabo una correcta coordinacidn de actividades, tal y como se expone en el
correspondiente apartado de este estudio de seguridad y salud en obra, para garantizar y

salvaguardar la seguridad de los trabajadores.

A continuacidn se realiza el estudio de riesgos que puede entrafiar una planta de aglomerados

asfalticos.

2.4.3.1. Riesgos Mas Comunes

2.4.3.1.1. Rampa de Acceso de Palas Cargadoras a las Tolvas de recepcion
Caidas de personas a distinto nivel.

Colision de las palas cargadoras durante las maniobras.
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Polvo.

2.4.3.1.2. Tolvas de Recepcién

Caida de personas a distinto nivel al subir y bajar de las bancadas de cimentacién.
Proyeccion de objetos durante la maniobra de vertido.

Ruido (operacién de vertido y distribucién en 12 cinta, cinta extractora).

Atrapamiento (poleas y rotores —trabajos de mantenimiento y engrase de distribuidoras y 12

cinta — extractora).

Polvo.

2.4.3.1.3. Cintas Transportadoras (extractora y elevadora)
Caida de personas desde la cinta.

Atrapamiento de miembros por los tambores (de arrastre o “cabeza”, y de “cola”), durante las

maniobras de limpieza de materiales.

Caida desde altura de los aridos transportados — caida de objetos sobre las personas.

Polvo ambiental.

Ruido puntual y ambiental.

Aplastamiento por desplome de cinta o del sistema de contrapeso (segln sistemas de sujecién).
2.4.3.1.4. Tambor Secador (Trommel)

Ruido.

Quemaduras.

2.4.3.1.5. Camino del Filler (tuberias de evacuacion, separador de finos, filtro de mangas,

chimenea de evacuacion, extraccion y elevacién de filler, etc.
Ruido.
Polvo.

Proyeccion de objetos, por rotura de tuberias.
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Caidas de personas a distinto nivel desde la plataforma de mantenimiento del filtro de mangas

y chimenea.

2.4.3.1.6. Torre Dosificadora (elevador de mineral de cangilones, criba, amasadora, bascula,...)
Ruido.

Polvo.

Vibraciones.

Proyecciones de objetos, por rotura de tuberias.

Caida de personas a distinto nivel desde los diferentes niveles de la plataforma de

mantenimiento de elevador de mineral, criba, amasador, bascula, etc.
Caida de personas al fondo de la piscina de rechazo.

Atrapamiento con érganos moviles (excéntricas, volantes, etc.).
2.4.3.1.7. Silos de Filler

Polvo.

Proyeccion de objetos, por rotura de tuberias.

Caidas a distinto nivel desde la coronacion del silo (mantenimiento de electrovalvulas).
2.4.3.1.8. Depdsitos de Fuel y Betln

Quemaduras.

Explosiones.

Incendios.

Intoxicaciones.

Proyeccion de sustancias calientes, durante los vertidos.

Proyeccion de objetos por rotura de tuberias.

Caidas de personas a distinto nivel desde las plataformas de servicio y mantenimiento de los

depdsitos.

2.4.3.1.9. Riesgo eléctrico
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Contactos directos.
Contactos indirectos.

Caidas por contacto con la electricidad.

2.4.3.2. Normas o Medidas Preventivas

2.4.3.2.1. Medidas Preventivas para la Rampa de Acceso de Camiones a las Tolvas de Mezcla

El muro limite de la rampa serd solido y construido segun el calculo de los empujes a soportar.
La rampa de tierra estard compactada.

2.4.3.2.2. Medidas Preventivas para las Tolvas

Los tambores de la cinta inferior de recogida de aridos estaran protegidos por carcasas

completas a base de rejilla metalica que permita la vision de los aridos.

La cinta de transporte inferior estara dotada de encauzadores que impidan los derrames por

rebose.

Las operaciones de “rascado” del tambor se realizard por medio de sistemas manuales con

accionamiento desde el exterior de la cinta, sin retirar la carcasa de proteccion.
2.4.3.2.3. Medidas Preventivas para las Cintas Transportadoras

Instalacidon de carcasas de malla metalica de proteccidon que impidan el acceso directo a los
tambores (de arrastre en “cabeza” o a los de deslizamiento de “cola”), a base de rejilla metdlica

que permita la visién de los aridos.

En las pasarelas laterales de circulacion para mantenimiento de la cinta, se instalard barandilla
reglamentaria (0,9 m. de altura, con barra intermedia y rodapié), en evitaciéon de caidas de
personas o de objetos. La plataforma de las pasarelas sera de rejilla metdlica antideslizante, que
permita la evacuacién de aguas, polvo, grasa, etc. (tramex). La cabeza superior de la cinta estara

igualmente protegida como se ha descrito.

Se instalaran encauzadores que centrando la carga impidan su rebose y caidas a cotas inferiores.
Estos encauzadores sobrepasaran el rodillo final de las cintas y guiardn ademas lateralmente la

caida de los aridos.
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La zona de recepcion y vertido de las cintas dispondran de sistemas de extraccién localizada de

polvo, canalizados hasta un sistema de depuracién.

Queda prohibido el paso de personas bajo las cintas transportadoras por los lugares no

autorizados, para evitar los accidentes por posibles impactos pese al uso de encauzadores.

Los pasos bajo cintas transportadoras que no se puedan evitar seran independientes para
vehiculos y personas, y, en ambos casos, protegidos mediante viseras resistentes antiimpactos,

montadas sobre postes con sefializacidon a bandas amarillas y negras.

Hay que acotar el entorno de posibles caidas de materiales provenientes de las cintas
transportadoras mediante cinta de balizamiento a bandas amarillas y negras y sefiales de

“Prohibido el Paso” y de “Peligro caida de materiales”.

Se evitara la manipulacién de la cinta en movimiento. Unicamente se permitiran operaciones

de centrado de la cinta, y por personal especializado.

Deben instalarse sistemas de paro de emergencia: por botoneras “cabeza de seta” de color rojo
con un circulo en amarillo, situados a intervalos regulares, enclavados con los elementos
anterior y posterior de la cinta, que obliguen al desbloqueo desde el punto en que se acciond, o
por cables de paro de emergencia que actle en cualquier sentido, y direccién desde donde se
tire, enclavados con los elementos anterior y posterior de la cinta, que obliguen al desbloqueo

desde el cuadro eléctrico para su puesta en marcha.

Las labores de mantenimiento se efectuaran a cinta parada, accionando los seccionadores y
desconectando los fusibles del cuadro. Durante la duracién de esta operacion se instalara un
letrero en el cuadro eléctrico con la leyenda: PELIGRO, NO CONECTAR HOMBRES TRABAJANDO
EN LA CINTA.

2.4.3.2.4. Medidas preventivas para el tambor secador
Se instalara sefalizacidn de advertencia de riesgo por contacto por superficies calientes.

Todo operario que se desplace por la zona de ubicacién del tambor secador hard uso de cascos

de proteccidn auditiva.
2.4.3.2.5. Medidas preventivas para la instalacion del filler

El filtro de mangas y la chimenea de evacuacion estara dotada de:
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o Barandillas metalicas de 0,90 m. de altura; formadas por tubos pasamanos e intermedio y

rodapié, ubicadas en todo su perimetro.

o Escaleras de acceso, con barandillas laterales y peldafios de rejilla metdlica antideslizante o

bien por escaleras fijas dotadas con aros de proteccién.

Se mantendran las juntas en perfecto estado para evitar la propagacion del polvo.
2.4.3.2.6. Medidas preventivas para la torre dosificadora

Las zonas de paso estaran bordeadas perimetralmente por:

Pasarelas dotadas de barandillas metdlicas de 0,90 m. de altura; formadas por tubos pasamanos

e intermedio y rodapié, ubicadas en todo su perimetro.

Plataformas de paso y estancia formadas por rejilla metdlica antideslizante, que permita la

evacuacion de aguas, polvo, grasa, etc. (tramex).

Escaleras de acceso, con barandillas laterales y peldafios de rejilla, de iguales caracteristicas a

los ya descritos.

Todos los drganos moviles (volantes, excéntricas, muelles, resortes, etc.) estaran provistos de

carcasas de proteccion.

Se mantendrdn las juntas en perfecto estado para evitar la proyeccién del material machacado

y del polvo (mediante junta de goma o neopreno).

En caso de no tratarse de instalaciones estancas, se instalaran sistemas de extraccién localizada

de polvo, canalizados hasta un sistema de depuracién o almacenamiento.

Se dispondran de sistemas de eliminaciéon de vibraciones (juntas de neopreno o caucho,

amortiguadores de muelles, etc.).
Las zonas de descarga de material estaran protegidas mediante carcasas.

Si existe “piscina de rechazo”, ésta estara balizada o protegida (para profundidad > 2 m.) en sus

bordes perimetrales.
La torre dosificadora (sus accesos) estara senalizada mediante rétulos de:
0 OBLIGATORIO EL USO DE PROTECCION AUDITIVA.

o PELIGRO, PROYECCION DE OBJETOS.
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0 OBLIGATORIO EL USO DE GAFAS ANTIPROYECCIONES.
2.4.3.2.7. Medidas Preventivas para los Silos de Filler
Se mantendran las juntas en perfecto estado para evitar la propagacion de polvo.

El acceso a la coronacién de los silos (para labores de mantenimiento) se realizard por medio
de escalas fijas dotadas de aros, con plataformas de descanso cada 9 m. de altura. Las barandillas
perimetrales de coronacidn seran de iguales caracteristicas a las ya descritas para el resto de la

instalacion.

Las tuberias seran de material adecuado para la temperatura, presidn, etc. de las sustancias que
conducen. Se instalaran de forma que se evite el posible efecto sifon, montadas sobre soportes.

Se revisard el estado de juntas en evitacion de escarpes o derrames.
2.4.3.2.8. Medidas Preventivas para los Depdsitos de Fuel y Betln

Los depésitos de fuel se ubicardn en el interior de un recinto vallado, con sefalizacién en la
puerta de acceso de advertencia de riesgo de incendio y de prohibicidn de fumar y Illamas

desnudas.
Los depésitos se dispondran elevados sobre el suelo sobre soportes no metalicos.
Para el trasvase de fuel, se utilizaran grifos de seguridad.

Durante las labores de llenado de tanques, los operarios haran uso de mascarilla de respiracion

contra agentes toxicos y pantalla o gafas antiproyecciones.

Los depdsitos se conectaran a tierra, uniéndose entre si todos los depdsitos. Cuando se
trasvasen fluidos volatiles de un vehiculo — tanque (cisterna) a un depédsito, la estructura
metadlica del segundo sera conectada a la del primero, y a tierra, en previsidn de riesgos por

electricidad estatica, en especial la produccién de chispas.
Se dispondran de extintores de tipo portatil, del tipo del posible fuego a extinguir.

Para las labores de recarga de los depdsitos, se instalaran plataformas en la coronacién de los

mismos, de iguales caracteristicas a las ya descritas para el resto de instalaciones.

Las tuberias seran de material adecuado para la temperatura, presion, etc. de las sustancias que

conducen, con materiales aislantes si circulan por ellas fluidos a temperatura igual o superior a
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100 2. Las tuberias se instalaran de forma que se evite el posible efecto sifén, montadas sobre

soportes. Se revisara el estado de juntas en evitacién de escapes o derrames.
2.4.3.2.9. Medidas Preventivas para los Riesgos Eléctricos

Instalacion de cuadros eléctricos generales (uno para una de las dos acometida eléctrica
independiente) con la proteccion magnetotérmica y diferencial correspondiente, interruptores

de 30 mA. para alumbrado y de 300 mA. para fuerza, y toma de tierra.

Instalacion de cuadros eléctricos secundarios con la proteccion magnetotérmica y diferencias
correspondiente, interruptores de 30 mA. para alumbrado y de 300 mA. para fuerza, en

combinacidon con la toma de tierra del cuadro general.

Mantenimiento de la instalacidn para evitar deterioros, por personal cualificado y autorizado.
Mantener cerrados los cuadros eléctricos para evitar las invasiones de polvo.

2.4.3.2.10. Medidas Preventivas para los Riesgos con Caminos de Circulacién y Acopios de Aridos

Se sefializaran mediante sefiales normalizadas todos los viales y zonas de aparcamiento
guedando claras las direcciones prohibidas, obligatorias y las paradas en las intersecciones, en

especial con las carreteras ajenas a la obra.

Se mantendran en buen estado los caminos realizando riegos periddicos mediante un camion

cisterna para evitar la formacion de polvaredas.
Se estableceran zonas de paso exclusivo para personal a pié para evitar el riesgo de atropello.

Se evitaran las formaciones de talud vertical al retirar acopios de arido compactado por peso

propio, de los montones de acopio, en prevencidn del riesgo de derrumbamiento de los cortes.
2.4.3.2.11. Medidas Preventivas Generales

Al proyectar su emplazamiento, tener en cuenta la direccidn de los vientos dominantes para no

contaminar zonas habitadas adyacentes.

Cualquier operacidn se realizara con la instalacién desconectada.

Se realizard la limpieza periddica de la instalacion para evitar la acumulacion excesiva de polvo.
Se determinara el contenido de silice de los aridos para elegir el filtro necesario a utilizar.

La planta dispondra de iluminacidn eléctrica, en especial en zonas de baja visibilidad.
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La planta dispondra de sefial acustica de puesta en marcha, asi como dispositivo de parada en

caso de emergencia.

Revisiones Periddicas

Determinacion del contenido de silice en el ambiente de trabajo.
Determinacion de la contaminacion acustica de la zona.

Comprobacién periddica de la proteccion diferencial de los cuadros eléctricos y regado del

terreno de la toma de tierra.

Revision del estado de soldaduras, tornillos, bulones, etc.

2.4.3.3. Prendas de Proteccion Personal Recomendadas

Casco apantallado con atmdsfera controlada por ventilacion auténoma filtrada de polvo.
Casco de seguridad, marca CE.

Mascarilla de respiracion antipolvo y sus filtros.

Ropa de trabajo.

Botas de seguridad.

Protectores auditivos.

Guantes de proteccion.

2.4.4. TRABAJOS DE AFIRMADO

2.4.4.1. Riesgos Mas Comunes

Ulceraciones por contacto con los materiales empleados dada su alta alcalinidad.
Polvo en el ambiente.

Gases y vapores provenientes de las mezclas (pueden contener benceno).

Ruido.

Vibraciones.

Proyeccion de fragmentos de materiales y cuerpos extrafios a los ojos, agravado por el alto nivel

de agresividad quimica de los materiales.
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Dificultades de circulacién en las cercanias de los trabajos.

Riesgos inherentes a las altas temperaturas alcanzadas por algunos productos (betunes), como

guemaduras por salpicaduras o contacto directo, stress térmico, etc.

Atrapamientos y golpes causados por la maquinaria de extension y compactacion del firme.
Atropellos por maquinaria de obra.

Caidas de operarios al mismo nivel.

Caidas de operarios a distinto nivel.

2.4.4.2. Normas o Medidas Preventivas de Aplicacion

Los vehiculos y maquinas serdn manejadas Unicamente por los operarios asignados.

La circulacidon de mdquinas y vehiculos estara organizada de manera que se eviten al maximo

los riesgos de colisiones y atropellos.

Se revisardn los vehiculos y maquinas periddicamente con especial atencion al estado de los

mecanismos de frenado, direccion, sefiales acusticas e iluminacion.

No se permitird el transporte de personas en las maquinas que no tenga asiento para

acompafantes.

Sefializacién de la zona de trabajo y si la seguridad lo requiere empleo de personas para la

ordenacion de las maniobras.

Disposicidon de las medidas necesarias para prevenir que los vehiculos y maquinas se pongan en

movimiento accidental.
Control de temperatura de emulsiones y MBC.

Es obligatorio que todo el personal que interviene en la puesta en obra de las MBC use los EPI’s

asignados.

Las personas intervinientes en la puesta en obra de MBC y/o emulsiones intercalaran
regularmente descansos para paliar el efecto de las altas temperaturas. Para ello es

recomendable la existencia de una zona de descanso a la sombra.
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Se cuidard que todo el personal disponga de suficiente agua fresca con sales disueltas para
prevenir la deshidratacidn de los trabajadores, sobre todo durante los trabajos con MBC y/o

emulsiones.

Habrd una persona encargada de controlar la maniobra de acercamiento de los camiones que

transportan el aglomerado a la entendedora, pues ésta se realiza marcha atras.

Los camiones y restante maquinaria de obra contara con sefial acustica automatica de marcha

atras.

En los trabajos con emulsiones o MBC se dispondra en la zona de equipos de proteccidn contra

incendios portatiles (extintores) debidamente revisados y precintados.

Durante los trabajos de riesgos con emulsiones, las personas que no intervengan directamente
en los trabajos, se mantendran alejados de la zona de trabajo, para evitar salpicaduras

accidentales con las emulsiones.

2.4.4.3. Prendas de Proteccion Personal Recomendadas
Casco de seguridad.

Ropa de trabajo.

Botas de cuero de seguridad.

Botas de goma de seguridad.

Gafas o pantalla de seguridad antiproyecciones (puede estar incluida en el casco de seguridad).
Guantes de cuero.

Guantes de amianto.

Mandil de cuero.

Polainas de cuero.

Mascarillas protectoras para gases y vapores.
Mufiequeras elasticas antivibraciones.

Cinturdn-faja eldstico antivibratorio.

Chaleco reflectante.
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Protectores auditivos.

2.4.5. RIESGOS ASFALTICOS

2.4.5.1. Riesgos mas Comunes

Atropellos por maquinaria y vehiculos.

Atrapamientos por maquinaria y vehiculos.

Choques entre vehiculos y maquinaria.

Caida de personas desde las maquinas.

Caida de personas por cortes del terreno o taludes.

Interferencias con lineas eléctricas aéreas de alta y media tension.
Quemaduras por utilizacion de productos bituminosos en caliente.
Salpicaduras.

Los derivados de la inhalacién de vapores de betun asfaltico.
Polvo.

Ruido.

Accidentes de tréfico.

2.4.5.2. Normas o Medidas Preventivas

El camidn bituminador estara dotado de instrumentos de control y seguridad como son: boca
de hombre con rebosadero, en la cisterna, valvula antivuelco, termdmetros calibrados,
indicador de nivel, caudalimetro, control automatico de la rampa desde la cabina del camidn,

indicador de velocidad de desplazamiento (52 rueda) y extintor de incendios.

Para encender los mecheros del camién bituminador, se utilizara el hisopo adecuado, si no es

eléctrico.

En el caso de riego manual con manguera, el comienzo del mismo sera dirigido por un operario
especializado, dando la orden de comienzo Unicamente cuando el operario que maneje la
manguera esté preparado sujetandola firmemente del asa de la que estard dotada, en evitacion

de proyecciones de las emulsiones sobre los trabajadores.
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No existirdn trabajadores en la zona de riego, tras el camidn, salvo en el caso de riego manual,

en el que Unicamente estara el operario que maneje la manguera.

El regador cuidara su posicidon con relacion al viento, recibiéndolo siempre que sea posible por

la espalda. En general, bajard y mantendrd la boquilla lo mas cerca del suelo que sea posible.

Cuando se cambie el tipo de betun, se explicara al operador, para que la tenga presente, la

relacion temperatura/viscosidad.

El nivel de betin se mantendra por encima de los tubos de calentamiento.
2.4.5.3. Prendas de Proteccidn Personal Recomendadas

Casco de polietileno con pantalla transparente.

Ropa de trabajo, en cuero o con mandil de cuero.

Calzado de seguridad (botas especiales para trabajos con aglomerado en caliente).
Mascarilla de proteccion.

Protectores auditivos.

Guantes de seguridad, impermeables antiabrasivos.

2.4.6. EXTENDIDO Y COMPACTACION DE FIRMES

2.4.6.1. Riesgos Mas Comunes

Atropellos por maquinaria y vehiculos.

Atrapamientos por maquinaria y vehiculos.

Choques entre vehiculos y maquinaria.

Vuelcos de maquinaria y vehiculos.

Caida de personas desde las maquinas.

Caida de personas por cortes del terreno o taludes.

Interferencias con lineas eléctricas aéreas de alta y media tension.

Quemaduras por utilizacidon de productos bituminosos en caliente.
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Los derivados de la inhalacién de vapores de betun asfaltico.
Polvo.

Ruido.

Accidentes de trafico.

2.4.7. NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS

Se prohibe la marcha hacia atras de los camiones con la caja levantada o durante la maniobra

de descenso de la caja, en especial, en presencia de tendidos eléctricos aéreos.
Se prohibe sobrepasar el tope de carga maxima especificado para cada vehiculo.

Las maniobras de marcha atras de los camiones de transporte aglomerado asfaltico para su

acoplamiento con la extendedora y vertido posterior, se dirigiran por personal especializado.

No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea su

conductor u operarios con una misiéon concreta, para evitar accidentes por caida.

Todos los operarios de auxilio quedaran en posicidn en la cuneta, por delante de la maquina
extendedora, durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevencion de los riesgos de

atrapamiento y atropello durante las maniobras.
El material sobrante se paleara al lado donde no haya personal y siempre al contrario del trafico.
Se prohibe la permanencia de operarios sobre la regla vibrante durante el extendido.

La compactadota que va por detrds de la extendedora mantendra con esta una distancia de

seguridad, y con las demas compactadotas.

La zona en fase de compactacidn quedara cerrada al acceso de las personas o vehiculos ajenos

a la compactacion, en prevencion de accidentes.

2.4.7.1. Prendas de Proteccidn Personal Recomendadas

Casco de polietileno (al abandonar la maquinaria y transitar por la obra).
Gorros protectores del sol.

Ropa de trabajo.

Calzado de seguridad (botas especiales para trabajos con aglomerado en caliente).
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Protectores auditivos.

Guantes de seguridad, impermeables antiabrasivos.

2.5. MEDIOS AUXILIARES Y MAQUINARIA

En este apartado se analizaran algunos de los medios auxiliares de obra mas frecuentes, como

pueden ser los andamios y escaleras de mano, y la maquinaria de obra.

En cuanto a la maquinaria de obra, se dardn unas directrices generales, validas para todo tipo
de mdquinas, ademas de analizar mas detenidamente las maquinas y equipos de trabajo mas

relevantes que se prevé que puedan ser usadas en obra.
2.5.1. ANDAMIOS EN GENERAL

2.5.1.1. Riesgos Mas Comunes

Caidas a distinto nivel (al entrar o salir).

Caidas al vacio.

Caidas al mismo nivel.

Desplome del andamio.

Contacto con cables eléctricos.

Desplome o caida de objetos (tablones, herramienta, materiales).
Golpes por objetos o herramientas.

Atrapamientos.

2.5.1.2. Normas o Medidas Preventivas de Aplicacién General

Los andamios siempre se arriostraran para evitar los movimientos indeseables que pueden

hacer perder el equilibrio a los trabajadores.

Antes de subirse a una plataforma andamiada deberd revisarse toda su estructura para evitar

las situaciones inestables.
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Los tramos verticales (mddulos o pies derechos) de los andamios se apoyaran sobre tablones

de reparto de cargas.

Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementaran

mediante tacos o porciones de tabldn, trabadas entre si y recibidas al durmiente de reparto.

Las plataformas de trabajo tendran un minimo de 60 cm de anchura y estaran firmemente

ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco.

Las plataformas de trabajo, ubicadas a 2 6 mas metros de altura poseeran barandillas
perimetrales completas de 90 cm de altura, formadas por pasamanos, barra o listén intermedio

o rodapiés.

Puede sustituirse la barandilla descrita por una red de seguridad tensa que cubra los 90 cm que

deberia cubrir la barandilla o toda la altura instalada.

Las plataformas de trabajo permitirdn la circulacidon e intercomunicacién necesaria para la

realizacion de los trabajo.

Los tablones que formen las plataformas de trabajo estaran sin defectos visibles, con buen
aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. Estaran limpios, de tal forma que puedan

apreciarse los defectos por uso.

Se prohibe abandonar en las plataformas sobre los andamios materiales o herramientas;

pueden caer sobre las personas o hacerlas tropezar y caer al caminar sobre ellas.

La distancia de separacion de un andamio y el paramento vertical de trabajo so sera superior a

30 cm en prevencién de caidas (45 cm segun las ordenanzas).

Se prohibe expresamente corres por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentes

por caida.
Los andamios deberan ser capaces de soportar cuatro veces la carga maxima prevista.

Los andamios se inspeccionaran diariamente por el Capataz, encargado de obra o vigilante de

prevencion antes del inicio de los trabajo, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad.

Los elementos que denoten algun fallo técnico o mal comportamiento se desmontaran de

inmediato para su reparacion o sustitucion.
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Se tendran cables de seguridad anclados a puntos fijos de la estructura en los que amarrar el

fiador del cinturdn de seguridad, necesario para la permanencia o paso por los andamios.

Los reconocimientos médicos previos para la admisién del personal que deba trabajar sobre los
andamios de esta obra, intentaran detectar aquellos trastornos organicos (vértigo, epilepsia,
trastornos cardiacos, etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al operario. Los
resultados de los reconocimientos (APTO para el trabajo en altura, o NO APTO) se presentardn

a la jefatura de obra.
2.5.1.3. Prendas de Proteccién Personal Recomendadas

Ademas de las prendas de proteccidén personal obligatorias para desempefiar la tarea especifica,

se han de utilizar:

Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).
Botas de seguridad (segun casos).

Calzado antideslizante (segun casos).

Cinturdn de seguridad.

Ropa de trabajo.

Trajes para ambientes lluviosos.

2.5.2. ESCALERAS DE MANO (DE MADERA O METAL)
Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad.

Suele se objeto de “fabricacién rudimentaria”, practica que es contraria a la seguridad, por lo

que debe impedirse en obra a toda costa.

Especialmente la escalera e mano, suele ser el elemento auxiliar menos cuidado de cuantos
intervienen en una construccién. Manejado con despreocupacién es origen de accidentes de

entidad.

Las escaleras de mano que se estudian en este punto, son las tradicionales de apoyo en posicién

inclinada o de tijera; se hace una distinciéon expresa entre ambas en su caso. Pueden estar
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constituidas por elementos metalicos o elementos de madera. Las que puedan presentar mayor

preocupacién son las de madera, casi siempre por incorrecto mantenimiento.
2.5.2.1. Riesgos Mas Comunes

Caidas al mismo nivel.

Caidas a distinto nivel.

Caidas al vacio.

Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.).

Vuelco lateral por apoyo irregular.

Rotura por defectos ocultos.

Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras,

formacién de plataformas de trabajo, escaleras “cortas” para la altura a salvar, etc.).
2.5.2.2. Normas o Medidas Preventivas
2.5.2.2.1. De aplicacidn al Uso de Escaleras de Madera

Las escaleras de madera a utilizar tendran los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos

gue puedan mermar su seguridad.
Los peldafios (travesafios) de madera estaran ensamblados.

Las escaleras de madera estaran protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes,
para que no oculten los posibles defectos; queda prohibido el uso de escaleras de madera

pintadas con colores opacos.
Las escaleras de madera se guardardn a cubierto.
2.5.2.2.2. De Aplicacién al Uso de Escaleras Metalicas

Los largueros seran de una sola pieza y estaran sin deformaciones o abolladuras que puedan

mermar su seguridad.

Las escaleras metdlicas estaran pintadas con pinturas antioxidacidn que las preserven de las

agresiones de la intemperie.

Las escaleras metalicas a utilizar no estaran suplementadas con uniones soldadas.
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El empalme de escaleras metalicas se realizard mediante la instalacidon de los dispositivos

industriales fabricados para tal fin.
2.5.2.2.3. De Aplicacién al Uso de Escaleras de Tijera
Las escaleras de tijera estaran dotadas en su articulacion superior, de topes de seguridad.

Las escaleras de tijera estaran dotadas hacia la mitad de su altura de cadenilla (o cable de acero)

de limitacidn de apertura maxima.

Las escaleras de tijera se utilizardn siempre como tales abriendo ambos largueros para no

mermar su seguridad.
Las escaleras de tijera nunca se utilizardn a modo de borriquetas para sustentar plataformas.

Las escaleras de tijera no se utilizaran si la posicion necesaria sobre ellas para realizar un

determinado trabajo, obliga a ubicar os pies en los 3 ultimos peldafios.

Las escaleras de tijera se utilizaran montadas siempre sobre pavimentos horizontales (o sobre

superficies provisionales horizontales).

2.5.2.2.4. Para el Uso de Escaleras de Mano, Independientemente de los Materiales que las

Constituyen.
Se prohibe la utilizacidon de escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5 m.

Estd prohibido el acceso a lugares de altura igual o superior a 7 m mediante el uso de escaleras
de mano sin largueros reforzados en el centro contra oscilaciones; para mayores alturas, se

recomienda otros sistemas o escaleras telescdpicas.
Las escaleras de mano estaran dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes

Las escaleras de mano a utilizar estaran firmemente amarradas en su extremo superior al objeto

o estructura al que dan acceso.

Las escaleras de mano a utilizar sobrepasaran 1 m la altura a salvar. Esta cota se medira en
vertical desde el plano de desembarco, al extremo superior del larguero. No se permitirad que se

suplementos los largueros mediante fragmentos de tubo o redondos.

Las escaleras de mano a utilizar se instalaran de tal forma que su apoyo inferior diste de la

proyeccion vertical del superior % de la longitud del larguero entre apoyos.

110

Doc. N2 1: MEMORIA



kvA PROYECTO DE ADECUACION PEATONAL DE URBANIZACION CON EL NUCLEO
) URBANO DE ALBARREAL DE TAJO (TOLEDO)
MUNOZ VIOLERO
S ABINETE N FASE 2

El ascenso y descenso a través e las escaleras de mano a utilizar, cuando salven alturas
superiores a 3 m, se realizard dotado con cinturén de seguridad amarrado a un cable de
seguridad paralelo por el que circulard libremente un mecanismo paracaidas. Esta precaucion

es de especial utilidad bajo régimen de fuertes vientos.

Se prohibe transportar pesos a mano (o a hombro) iguales o superiores a 25 kg sobre las
escaleras de mano. Los pequefios objetos o herramientas pueden transportarse en el interior

de bolsas u otros recipientes para tal fin, colgados del hombro del operario.

Se prohibe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u objetos poco formes que

pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar.

El acceso de operarios a través de las escaleras de mano se realizara de uno en uno. Se prohibe

la utilizaciéon al unisono de la escalera a dos o mas operarios.

El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano se efectuara frontalmente; es decir,

mirando directamente hacia los peldafios que se estan utilizando.
2.5.2.3. Prendas de Proteccién Personal Recomendables

Casco de polietileno.

Botas de seguridad.

Botas de goma o P.V.C.

Calzado antideslizante.

Cinturdn de seguridad.

Guantes de cuero.

2.5.3. MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS EN GENERAL
2.5.3.1. Riesgos Mas Comunes

Vuelco.

Atropello.

Atrapamiento.

Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc.).
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Proyecciones.

Desplomes de tierras a cotas inferiores.
Vibraciones.

Ruido.

Polvo ambiental.

Desplomes de taludes sobre la maquinaria.
Caidas al subir o bajar de la maquina.

Pisadas en ala posicion (sobre cadenas o ruedas).
2.5.3.2. Normas o Medidas Preventivas

Las maquinas para los movimientos de tierras estaran dotadas de faros de marcha hacia delante
y de retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina automatica de retroceso, retrovisores en
ambos lados, pdrtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor, timbrado y con las

revisiones periddicas al dia.

Todas las maquinas estaran dotadas de un botiquin de primeros auxilios, ubicado de forma
resguardada para mantenerlo limpio interna y externamente, especialmente si la realizacién de

los trabajos es en solitario o en una zona aislada.

Las protecciones de cabina antivuelco para cada modelo de maquina, seran las disefiadas

expresamente por el fabricante para su modelo.

Para que se autorice a las maquinas el comienzo o continuacion de los trabajos, las protecciones

de la cabina antivuelco no presentaran deformaciones de haber resistido algun vuelco.

Se revisaran periédicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar que
el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustidn. Esta precaucion se

extremara en los motores provistos de ventilador de aspiracién para el radiador.

Las maquinas para el movimiento de tierras serdn inspeccionadas diariamente controlando el
buen funcionamiento del motor, sistemas hidraulicos, frenos, direccion, luces bocina retroceso,

transmisiones, cadenas y/o neumaticos (en el Gltimo caso, la presion de los mismos).
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El vigilante de seguridad u otro trabajador cualificado redactara un parte diario sobre las

revisiones que se realizan a la maquinaria que presentara al jefe de obra.

Las mdaquinas que deban transitar por la via publica, cumpliran con las disposiciones legales

necesarias para estar autorizadas.

Se prohibe trabajar o permanecer dentro del radio de accién de la maquinaria de movimiento

de tierras, para evitar los riesgos por atropello.

Se cuidard que ningun trabajador aproveche la sombra que ofrecen las maquinas de

movimiento de tierras para dormitar en el tiempo de descanso.

Se prohibe expresamente trabajar con maquinaria para el movimiento de tierras en la
proximidad de lineas eléctricas hasta la conclusién de la instalacién de las protecciones

pertinentes ante contactos eléctricos.

Si se produjese un contacto con lineas eléctricas con la maquinaria con tren de rodadura de
neumaticos, el maquinista permanecera inmavil en su puesto y solicitara auxilio por medio de
las bocinas. Antes de realizar ninguna accién se inspeccionara el tren de neumaticos con el fin
de detectar la posibilidad de puente eléctrico con el terreno; de ser posible el salto sin riesgo de
contacto eléctrico, el maquinista saltara fuera de la maquina sin tocar, al unisono, la maquinay

el terreno.

Las maquinas en contacto accidental con lineas eléctricas seran acordonadas a una distancia de
5 m, avisandose a la compafiia propietaria de la linea para que efectue los cortes de suministro

y puestas a tierra necesarias para poder cambiar sin riesgos, la posicién de la maquina.

Antes del abandono de la cabina, el maquinista habra dejado en reposo, en contacto con el
pavimento la cuchilla, cazo, etc., puesto le freno de mano y parado el motor extrayendo la llave

de contacto, para evitar los riesgos por fallos del sistema hidraulico.

Las pasarelas y peldafios de acceso para conduccién o mantenimiento permanecera limpios de

gravas, barros y aceite, para evitar los riesgos de caida.

Se prohibe el transporte de personas sobre las maquinas para el movimiento de tierras, para
evitar los riesgos de caidas o de atropellos, exceptuando los casos en los que exista un puesto

adicional para el transporte de una persona o ayudante en la propia maquina.
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Se prohiben las labores de mantenimiento o reparaciéon de maquinaria con el motor en marcha,

en prevencién de riesgos innecesarios.

Se instalaran topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronacién de los cortes (taludes o
terraplenes) a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de tierras,

para evitar los riesgos por caida de la maquina.

Se sefalizaran los caminos de circulacidn interna mediante cuerda de banderolas y sefiales
normalizadas de tréfico segun el detalle de planos. Se tendra especial cuidado con las pendientes

de los itinerarios elegidos para la circulacion de la maquinaria.

Los camiones de circulacién interna de la obra, se cuidaran para evitar blandones y

embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulacion de la maquinaria.

Se prohibe la realizacién de replanteos o de mediciones en las zonas donde esta operando las
magquinas para el movimiento de tierras. Antes de proceder a las tareas enunciadas, sera preciso

parar la maquinaria, o alejarla a otros tajos.

Se recomienda que en el Plan de Seguridad y Salud de la Obra se prevea la inclusién de unas
instrucciones para los maquinistas de la maquinaria de movimiento de tierra, o maquinaria en
general. Estas instrucciones se les deberian entregar por escrito antes del inicio de los trabajos,

guardando una copia firmada por los mismos a modo de justificante de entrega.

A continuacidn se incluyen una serie de instrucciones a modo de ejemplo. Para cada caso y tipo
de maquina habria que adecuar las instrucciones, incluyendo las especificas del equipo en

cuestion que no aparecen a continuacion y eliminando las que no apliquen y si estén listadas:

Para subir o bajar de la pala cargadora, utilice los peldafios y asideros dispuestos para tal

funcién; evitara lesiones por caida.

No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros; evitara accidentes por caida.
Suba y baje de la maquinaria de forma frontal asiéndose con ambas manos.

No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted.

No trate de realizar “ajustes” con la maquina en movimiento o con el motor en funcionamiento.

No permita que personas no autorizadas accedan a la maquina, pueden provocar accidentes o

lesionarse.
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No trabaje con la maquina en situacion de averia o semiaveria. Reparela primero; luego reinicie

el trabajo.

Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y

bloquee la maquina; a continuacidn, realice las operaciones de servicio que necesite.
No guarde trapos grasientos ni combustible sobre la pala, pueden incendiarse.

En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del

radiador. El vapor desprendido si lo hace, puede acusarles quemaduras graves.

Evite tocar al liquido anticorrosion; si debe hacerlo protéjase con guantes y gafas

antiproyecciones.

Recuerde que el aceite del motor estd caliente cuando el motor lo esta. CAmbielo sélo cuando

esté frio.
No fume cuando manipule la bateria, puede incendiarse.
No fume cuando abastezca de combustible, puede inflamarse.

No toque directamente el electrolito de la bateria con los dedos. Si debe hacerlo por algin

motivo, hagalo protegido por guantes impermeables.

Compruebe antes de dar servicio al drea central de la maquina que ya ha instalado el eslabdén

de traba.

Si debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa, desconecte el motor y extraiga la llave

de contacto totalmente.

Durante la limpieza de la maquina, protéjase con mascarilla, mono, mandil y guantes de goma

cuando utilice aire a presioén.

Antes de soldar tuberias del sistema hidraulico, vacielas y limpielas de aceite. Recuerde que el

aceite del sistema hidraulico es inflamable.

No libere los frenos de la maquina en posicién de parada, si antes no ha instalado los tacos de

inmovilizacion en las ruedas.
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Si debe arrancar la maquina mediante la bateria de otra, tome precauciones para evitar
chisporroteos de los cables. Recuerde que los liquidos de las baterias desprenden gases

inflamables. La bateria puede explosionar por chisporroteos.

Vigile la presidon de los neumaticos, trabajo con el inflado a la presién recomendada por el

fabricante de la maquina.

Durante el relleno de aire de las ruedas, sitlese tras la banda de rodadura apartado del punto
de conexidn. Recuerde que un reventén del conducto de goma o de la boquilla puede convertir

al conjunto en un latigo.

2.5.3.3. Prendas de Proteccidn Personal Recomendadas
Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
Gafas de seguridad antipolvo.

Mascarilla antipolvo con filtro mecanico recambiable.
Guantes de cuero para conduccidon y para mantenimiento.
Ropa de trabajo.

Trajes para el tiempo lluvioso.

Botas de seguridad.

Protectores auditivos.

Botas de goma o de P.V.C. de seguridad.

Cinturdn elastico antivibratorio.

Calzado para la conduccién de vehiculos.

Mufiequeras elasticas antivibratorias.

2.5.4. PALA CARGADORA (SOBRE ORUGAS O SOBRE NEUMATICOS)
2.5.4.1. Riesgos Mas Comunes

Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.).
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Deslizamiento de la mdquina (terrenos embarrados).

Maquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la

maquina).
Vuelco de la maquina (inclinacidn del terreno superior a la admisible por la pala cargadora).

Caida de la pala por pendientes (aproximacion excesiva al borde de taludes, cortes vy

asimilables).
Choque contra otros vehiculos.
Contacto con lineas eléctricas (aéreas o enterradas).

Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas y lineas de conduccidn

de gas o eléctricas).

Desplomes de taludes o de frentes de excavacion.
Incendio.

Quemaduras (trabajos de mantenimiento).
Atrapamientos.

Proyeccion de objetos durante el trabajo.

Caida de personas desde la maquina.

Golpes.

Ruido propio y de conjunto.

Vibraciones.

Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (particulas en los ojos,

afecciones respiratorias, etc.).
Los derivados de trabajos en condiciones meteoroldgicas extremas.

Los propios del procedimiento y disefio elegido para el movimiento de tierras (ver capitulo

correspondiente).

2.5.4.2. Normas o Medidas Preventivas
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Ademas de las medidas preventivas que a continuacion se indican, mas especificas para las palas
cargadoras, serdn de aplicacion todas aquellas medidas preventivas indicadas en el apartado

dedicado a las maquinas para movimiento de tierras en general.

Se le entregard un listado de instrucciones preventivas, particularizado para la maquina en
concreto que manejard, al maquinista de la pala cargadora, tal como se recomienda en el

apartado dedicado a la maquinaria en general.

La cuchara durante los transportes de tierras, permanecera lo mas baja posible para poder

desplazarse con la maxima estabilidad.

Los ascensos o descensos en carga de la cuchara se efectuaran siempre utilizando marchas

cortas.
La circulacién sobre terrenos desiguales se efectuara a velocidad lenta.
Se prohibe transportar personas en el interior de la cuchara.

Se prohibe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara (dentro,

encaramado o pendiente de ella).

Se prohibe el acceso a las palas cargadoras utilizando la vestimenta sin ceiir (puede

engancharse en salientes, controles, etc.).
Se prohibe encaramarse a la pala durante la realizacién de cualquier movimiento.
Se prohibe subir o bajar de la pala en marcha.

Los conductores, antes de realizar “nuevos recorridos”, haran a pie el camino con el fin de
observar las irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones verticales u horizontales de la

cuchara.

Se prohibe el manejo de grandes cargas (cuchara o cuchardn a pleno llenado) bajo régimen de

fuertes vientos, pues el choque del viento puede hacer inestable la carga.
2.5.4.3. Prendas de Proteccién Personal

Gafas antiproyecciones.

Casco de polietileno.

Ropa de trabajo.
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Guantes de cuero.

Guantes de goma o P.V.C.

Cinturdn eldstico antivibratorio.

Calzado antideslizante.

Botas impermeables (terrenos embarrados)

Mascarillas con filtro mecanico recambiable antipolvo.

Mandil de cuero (operaciones de mantenimiento).

Polainas de cuero (operaciones de mantenimiento).

Calzado para conduccion.

2.5.5. RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS O SOBRE NEUMATICOS

Se consideran con dos tipos de equipos, la cuchara tradicional de ufias y la cuchara bivalva para

excavaciones verticales, sobre orugas o sobre neumaticos.

Ademas de las medidas preventivas que a continuacién se indican, mas especificas para las
retroexcavadoras, seran de aplicacion todas aquellas medidas preventivas indicadas en el

apartado dedicado a las maquinas para movimiento de tierras en general.
2.5.5.1. Riesgos Mas Comunes

Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.).
Deslizamiento de la maquina (terrenos embarrados).

Maquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la

magquina y bloquear los frenos).

Vuelco de la maquina (inclinacion del terreo superior a la admisible para la circulacién de la

retroexcavadora).
Caida por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables).
Choque contra otros vehiculos.

Contacto con lineas eléctricas aéreas o enterradas.
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Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas y lineas de conduccidn

de gas o de electricidad).

Incendio.

Quemaduras (trabajos de mantenimiento).

Atrapamiento (trabajos de mantenimiento).

Proyeccion de objetos.

Caidas de personas desde la maquina.

Golpes.

Ruido propio y ambiental (trabajo al unisono de varias maquinas).
Vibraciones.

Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos.
Los derivados de la realizacion de los trabajos bajo condiciones meteoroldgicas extremas.

Los derivados de las operaciones necesarias para rescatar cucharones bivalvos atrapados en el

interior de las zanjas (situaciones singulares).

Los propios del procedimiento y disefio elegido para el movimiento de tierras, y analizado en su

correspondiente apartado dentro del presente estudio de seguridad y salud en obra.
2.5.5.2. Normas o Medidas Preventivas

Se le entregard un listado de instrucciones preventivas, particularizado para la maquina en
concreto que manejard, al maquinista de la retroexcavadora, tal como se recomienda en el

apartado dedicado a la maquinaria en general.
El plan de avance de la excavacidon de las zanjas se realizara segun lo plasmado en los planos.

Se acotara a una distancia igual a la del alcance maximo del brazo excavador, el entorno de la
magquina. Se prohibe en la zona la realizacién de trabajos o la permanencia de personas. Esta
precaucidn debera extremarse en presencia de obras maquinas, en especial, retroexcavadoras

trabajando en paralelo. Un sefialista en estas circunstancias puede ser muy eficaz.
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Se prohibe que los conductores abandonen la pala con la cuchara bivalva sin cerrar, aunque

quede apoyada en el suelo.

Se prohibe desplazar la retro siantes no se ha apoyado sobre la maquina la cuchara, en evitacion

de balanceos.
Los ascensos o descensos de las cucharas en carga se realizaran lentamente.
Se prohibe el transporte de personas sobre la “retro” en prevencién de caidas, golpes, etc.

Se prohibe utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder a trabajos

puntuales.

Se prohibe expresamente acceder a la cabina de mandos de las “retro” utilizando vestimentas
sin cefiir y joyas (cadenas, relojes, anillos, etc.) que puedan engancharse en los salientes y lo

controles.

Se prohiben expresamente el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado) bajo régimen

de fuertes vientos.

Se evitarad utilizar la retroexcavadora como una grua, para la introduccion de tubos en el interior

de las zanjas. No obstante, si se decide su uso como tal, se tomaran las siguientes precauciones:

o La cuchara tendrd en su parte exterior trasera una argolla soldad expresamente para efectuar

cuelgues (es preferible que el equipo venga montado desde la fabrica).

o El cuelgue se efectuara mediante ganchos o mosquetdn de seguridad incorporado al balancin

o aparejo indeformable.

o El tubo se suspenderd de los extremos (dos puntos), en posicion paralela al eje de la zanja, con
la maquina puesta en la direccién de lamisca y sobre su directriz (puede utilizarse una “uia de

montaje directo”.).
o La carga sera guiada por cabos manejados por dos operarios.
o La maniobra serd dirigida por un especialista.

o En caso de inseguridad de los paramentos de la zanja, se paralizaran inmediatamente los

trabajos.

Se prohibe realizar esfuerzos por encima del limite de carga util de la retroexcavadora.
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El cambio de posicidn de la “retro” se efectuara situando el brazo en el sentido de la marcha

(salvo en distancias muy cortas).

El cambio de posicidn de la “retro” en trabajos a media ladera, se efectuara situando el brazo
hacia la parte alta e la pendiente con el fin de aumentar en lo posible la estabilidad de la

maquina.

Se prohibe realizar trabajos en el interior de las trincheras (o zanjas) en la zona de alcance del

brazo de la retro.

2.5.5.3. Prendas de Proteccion Personal Recomendables
Gafas antiproyecciones.

Casco de polietileno.

Cinturdn elastico antivibratorio.

Ropa de trabajo.

Guantes de cuero.

Guantes de goma o P.V.C.

Botas antideslizantes.

Botas impermeables.

Calzado para conduccion de vehiculos.

Mascarilla antipolvo con filtro mecanico recambiable.
Mandil de cuero o de P.V.C. para operaciones de mantenimiento.
Polainas de cuero para operaciones de mantenimiento.
Botas de seguridad con puntera reforzada.

2.5.6. BULLDOZER

Se trata de un tractor, empujador sobre orugas o neumaticos en las variantes operativas
“Angledozer”, “Tipdozer” y “Pushdozer”, ya que las tres tienen los riesgos en comun si
descartamos aquellos de tipo puntual de trabajos muy concretos que no pueden ser tratados a

nivel de un estudio de seguridad y salud.
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El bulldozer sobre neumdticos es un equipo articulado para permitir los giros, mientras que el
movido mediante cadenas, los efectla por rotacidn diferenciada (o al unisono en sentidos

inversos) de las cintas de rodadura.

Ademas de las medidas preventivas que a continuacién se indican, mas especificas para los
bulldozer, seran de aplicacién todas aquellas medidas preventivas indicadas en el apartado

dedicado a las maquinas para movimiento de tierras en general.

2.5.6.1. Riesgos Mas Comunes

Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.).

Deslizamientos incontrolados del tractor (barrizales, terrenos descompuestos).

Maquinas en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la

maquina e instalar los tacos).

Vuelco del bulldozer.

Caida por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables).
Colisién contra otros vehiculos.

Contacto con lineas eléctricas.

Incendios.

Quemaduras (trabajos de mantenimiento).

Atrapamientos (trabajos de mantenimiento y otros).

Caida de personas desde la maquina.

Golpes.

Proyeccion de objetos.

Ruido propio y ambiental (conjuncién de varias maquinas).

Vibraciones.

Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (afecciones respiratorias).

Los derivados de la realizacién de trabajos en condiciones meteorolégicas extremas.
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Los propios del procedimiento y disefio elegido para el movimiento de tierras, y analizado en su

correspondiente apartado dentro del presente estudio de seguridad y salud en obra.
2.5.6.2. Normas o Medidas Preventivas

Se le entregard un listado de instrucciones preventivas, particularizado para la maquina en
concreto que manejara, al maquinista del bulldozer, tal como se recomienda en el apartado

dedicado a la maquinaria en general.

Se prohibe el abandono de la maquina sin haber antes apoyado sobre el suelo la cuchilla y el

escarificador.

Se prohibe el acceso a la cabina de mando de los bullddzeres, utilizando vestimentas sin cefiir y

joyas (cadenas, relojes o anillos) que puedan engancharse en los salientes y en los controles.

Antes de iniciar los vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se inspeccionara

detenidamente la zona, en prevencion de desprendimientos o aludes sobre las personas o cosas.

Como norma general se evitara en lo posible superar los 3 km/h en el movimiento de tierras

mediante bulldozer.

Como norma general, se prohibe la utilizacién de los bulldézeres en las zonas de esta obra con
pendientes en torno al 50 %. Esta medida se entenderd como un recordatorio de respetar las

pendientes maximas admitidas por el fabricante para cada modelo de mdaquina.

Antes del inicio de trabajos con los bulldézeres al pie de los taludes ya construidos (o de bermas)
de la obra, se inspeccionaran aquellos materiales (arboles, arbustos rocas) inestables que
pudieran desprenderse accidentalmente sobre el tajo. Una vez saneado, se procederd al inicio

de los trabajos a maquina.

2.5.6.3. Prendas de Proteccion Personal Recomendables
Gafas de seguridad antiproyecciones.

Casco de polietileno.

Cinturdn elastico antivibratorio.

Ropa de trabajo.

Guantes de cuero.
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Guantes de goma o P.V.C.

Botas antideslizantes.

Botas impermeables (terrenos embarrados).

Calzado de conduccién de vehiculos.

Mascarilla con filtro mecanico recambiable.

Mandil de cuero o de P.V.C. (operaciones de mantenimiento).

Botas de seguridad con pufietera reforzada.

2.5.7. CAMION DUMPER PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS

Se trata de una maquina para transporte de especial utilizacién en obra civil, para grandes

movimientos de tierras, como es el caso del presente proyecto.

Muchos de estos camiones por su envergadura no pueden circular directamente por la via

publica; no obstante, el tema se entra en los riesgos de utilizacion en obra.

Ademas de las medidas preventivas que a continuacién se indican, mas especificas para
camiones dumper, serdn de aplicacién todas aquellas medidas preventivas indicadas en el

apartado dedicado a las maquinas para movimiento de tierras en general.
2.5.7.1. Riesgos Mas Comunes.

Atropello de personas.

Vuelco.

Colision.

Atrapamiento.

Proyeccion de objetos.

Desplome de tierras.

Vibraciones.

Ruido ambiental.
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Polvo ambiental.

Caidas al subir o bajar a la cabina.

Contactos con la energia eléctrica (lineas eléctricas).
Quemaduras (tareas de mantenimiento).
Sobreesfuerzos.

2.5.7.2. Normas o Medidas Preventivas.

Se le entregard un listado de instrucciones preventivas, particularizado para la maquina en
concreto que manejara, al maquinista del camién dumper, tal como se recomienda en el

apartado dedicado a la maquinaria en general.

Los camiones dumper estaran dotados de los siguiente medios a pleno funcionamiento (algunos

de los elementos ya se indicaron en el apartado de maquinaria en general):
o Faros e marcha hacia delante.

o Faros de marcha de retroceso.

o Intermitentes de aviso de giro.

o Pilotos de posicidn delanteros y traseros.

o Pilotos de balizamiento superior delantero de la caja.

o Servofrenos.

o Freno de mano.

0 Bocina automatica de marcha retroceso.

o Cabinas antivuelco y antiimpactos.

o Aire acondicionado en cabina (recomendable dadas las temperaturas que se alcanzan en la

zona de las obras en verano).

Se prohibe trabajar o permanecer a distancias inferiores a 10 m (como norma general) de los

camiones dumper en funcionamiento.

La carga de los camiones se regara superficialmente para evitar posibles polvaredas.
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Se recomienda que el conductor abandone el vehiculo mientras duren los trabajos de carga del

mismo.

Se prohibe expresamente cargar estos vehiculos por encima de la carga mdxima marcada por

el fabricante, para prevenir los riesgos por sobrecarga.

Se instalaran sefiales de “peligro” y de “prohibido el paso”, ubicadas a 15 m (como norma
general) de los lugares de vertido de los dumperes, en prevencién de accidentes al resto de los
operarios. Si la situacién y las condiciones de visibilidad asi lo requieren, la maniobra de descarga

de estas maquinas estard coordinada por un trabajador cualificado.
2.5.7.3. Prendas de Proteccion Personal Recomendables

Casco de polietileno (para abandonar el camion dumper).

Ropa de trabajo.

Zapatos de seguridad.

Guantes de cuero (para el mantenimiento).

Guantes de goma (para el mantenimiento).

Mandil impermeable (para el mantenimiento).

2.5.8. RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO

Ademas de las medidas preventivas que a continuacidén se indican, mas especificas para los
rodillos vibrantes autopropulsados, seran de aplicacion todas aquellas medidas preventivas

indicadas en el apartado dedicado a las maquinas para movimiento de tierras en general.
2.5.8.1. Riesgos Mas Comunes

Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.).

Maquina en marcha fuera de control.

Vuelco (por fallo del terreno o inclinacion excesiva)

Caida por pendientes.

Choque contra otros vehiculos (camiones, otras maquinas).
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Incendio (mantenimiento)

Quemaduras (mantenimiento)

Caida de personas al subir o bajar de la maquina.

Ruido.

Vibraciones.

Los derivados de trabajos continuados y mondtonos.

Los derivados del trabajo realizado en condiciones meteoroldgicas duras.
2.5.8.2. Normas o Medidas Preventivas

Se le entregard un listado de instrucciones preventivas, particularizado para la maquina en
concreto que manejard, al maquinista del rodillo vibrante autopropulsado, tal como se

recomienda en el apartado dedicado a la maquinaria en general.

Los conductores de los rodillos vibrantes seran operarios de probada destreza en el manejo de

estas maquinas, en prevencion de los riesgos por impericia.

Se prohibe el acceso a la conduccién con vestimentas sin cefiir, cadenas, pulseras, anillos,

relojes, etc., porque pueden engancharse en los salientes o en los controles.

Se prohibe la permanencia de operarios en el tajo de rodillos vibrantes, en prevencion de

atropellos.

Se tomaran medidas para paliar la pérdida de atencion del operario dada la monotonia de su

labor; ésta pérdida de atencidn puede llevar a graves accidentes.

2.5.8.3. Prendas de Proteccidn Personal Recomendables
Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados.
Cinturdn elastico antivibratorio.

Gafas de seguridad antiproyecciones y polvo.

Ropa de trabajo.
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Traje impermeable.

Zapatos para conduccién de vehiculos.

Guantes, mandil y polainas de cuero para mantenimiento.
2.5.9. CAMION DE TRANSPORTE

Los camiones de transporte, habitualmente llamados “bafieras”, son elementos muy empleados
en las obras, mayoritariamente durante el movimiento de tierras, para el trasporte por carretera
del material sobrante o aportado, y durante el afirmado, transportando las mezclas bituminosas

en caliente (en este Ultimo caso irdn siempre provistos de una lona protectora).

También se emplean para el transporte de otros materiales de obra y otras pequefias maquinas,
equipos y herramientas. En estos casos suelen estar dotados de una pequeiia gria tras la cabina,

con al que se procede a la descarga o carga sobre la caja.

2.5.9.1. Riesgos Mas Comunes

Atropello de personas (entrada, circulacion interna y salida).
Choque contra otros vehiculos (entrada, circulacion interna y salida).
Vuelco del camién (blandones, fallo de cortes o de taludes).

Vuelco por desplazamiento de carga.

Caidas (al subir y bajar de la caja).

Atrapamientos (apertura o cierre de la caja, movimiento de cargas).
2.5.9.2. Normas o Medidas Preventivas

El acceso y circulacién interna de camiones en la obra se efectuara tal y como se describa en los

planos del Plan de Seguridad y Salud de la obra.

Las operaciones de carga y de descarga de los camiones, se efectuaran en los lugares sefialados

en planos para tal efecto.

Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para la obra, estaran en perfectas

condiciones de mantenimiento y conservacion.
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Antes de inicial las maniobras de carga y descarga del material, ademas de haber sido instalado
el freno de mano de la cabina del camion, se instalaran calzos de inmovilizacion de las ruedas,

en prevencién de accidentes.

El colmo méximo permitido para materiales sueltos no superara la pendiente ideal del 5% y se

cubrira con una lona, en previsidon de desplomes.

Las cargas se instalaran sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la manera

mas uniformemente repartida posible.
El gancho de la grua auxiliar, si existe, estara dotado de pestillo de seguridad.

Se le entregard un listado de instrucciones preventivas, particularizado para la maquina en
concreto que manejara, a las cuadrillas encargadas de la carga y descarga del camion y al
conductor del mismo, tal como se recomienda en el apartado dedicado a la maquinaria en

general.

2.5.9.3. Prendas de Proteccién Personal Recomendables
Casco de polietileno.

Botas de seguridad.

Ropa de trabajo.

Manoplas y guantes de cuero.

Salva hombros de cuero (transporte de cargas a hombro).
Calzado para la conduccién de camiones (calzado de calle).
2.5.10. EXTENDEDORA DE PRODUCTOS BITUMINOSOS

Las entendedoras de productos bituminosos entran en la Ultima parte de la obra, para la puesta
en obra de las capas superiores de firme. En la presente obra, todas las vias cuentan con alguna

capa de aglomerado asfaltico, para cuya puesta en obra es necesario este equipo.
2.5.10.1. Riesgos Mas Comunes
Caida de personas desde la maquina.

Caida de personas al mismo nivel.
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Los derivados de los trabajos realizados bajo altas temperaturas (suelo caliente + radiacidn solar

+ vapor)

Los derivados de la inhalacién de vapores de betln asfaltico (nieblas de humos asfélticos).
Quemaduras.

Sobreesfuerzos (apaleo circunstancial).

Atropello durante las maniobras de acoplamiento e los camiones de trasporte de aglomerado

asfaltico con la extendedora.
2.5.10.2. Normas o Medidas Preventivas

No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea su

conductor, para evitar accidentes por caida.

Las maniobras de aproximacion y vertido de productos asfalticos en la tolva estara dirigida por

un especialista, en prevision de los riesgos por impericia.

Todos los operarios de auxilio quedaran en posicién en la cuneta por delante de la maquina
durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevencidn de los riesgos por atrapamiento y

atropello durante las maniobras.

Los bordes laterales del a extendedora, en prevencion de atrapamientos, estaran senalizados a

bandas amarillas y negras alternativas.

Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfaltico, estaran
bordeadas de barandillas tubulares en prevencion de las posibles caidas, formadas por
pasamanos de 90 cm de altura, barra intermedia y rodapié de 15 cm, desmontable para permitir

una mejor limpieza.

Se prohibe expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de

extendido, en prevencion de accidentes.

Sobre lamaquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con el riesgo especifico, se adheriran

las siguientes seiales:
o Peligro sustancias calientes (“peligro, fuego”).

o Rétulo: “NO TOCAR. ALTAS TEMPERATURAS”.
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Se prevera la instalacion de sombrillas o de toldos para proteccién solar, por zonas proximas a

las de trabajo para descanso del personal.
2.5.10.3. Prendas de Proteccion Personal Recomendables
Casco de polietileno.

Sobrero de paja, o asimilable, para proteccion solar, siempre que no sea imprescindible el uso

del casco.
Botas de media cafia, impermeables.
Ropa de trabajo.

Guantes, mandil y polainas impermeables.

2.5.11. BOMBA PARA HORMIGON AUTOPROPULSADA

2.5.11.1. Riesgos Mas Comunes

Los derivados del trafico durante el transporte.

Vuelco por proximidad a cortes y taludes.

Deslizamiento por planos inclinados (trabajos en rampas y a media ladera).
Vuelco por fallo mecanico (fallo de gatos hidraulicos o por su no instalacién).
Proyecciones de objetos (reventdn de tuberia o salida de la pelota limpiadora).
Golpes por objetos que vibran (tolva, tubos oscilantes).

Atrapamientos (labores de mantenimiento).

Contacto con la corriente eléctrica (equipos de bombeo por accionamiento a base de energia

eléctrica).

Interferencia del brazo con lineas eléctricas aéreas (electrocucion).
Rotura de la manguera.

Caida de personas desde la maquina.

Atrapamiento de persona entre la tolva y el camién hormigonera.
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Sobreesfuerzos.
2.5.11.2. Normas o Medidas Preventivas

Al personal encargado del manejo de la bomba de hormigén se le hara entrega de unas
instrucciones preventivas por escrito, guardando una copia firmada por los mismos a modo de

justificante de entrega.

El personal encargado del manejo del equipo de bombeo serd especialista en el manejo y

mantenimiento de la boma, en prevencidn de los accidentes por impericia.

Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo, estaran siempre en perfectas condiciones
de funcionamiento. Se prohibe expresamente, su modificacién o manipulacion, para evitar los

accidentes.

La bomba de hormigonado, sélo podra utilizarse para bombeo de hormigdn segun el “cono”

recomendable por el fabricante en funcién de la distancia de transporte.

El brazo de elevacién de la manguera, Unicamente podra se utilizado para la misién a la que ha
sido dedicado su disefio. Hay que evitar que pueda utilizarse a modo de “gria” o de “elevador

de personas” para la realizacién de trabajos puntuales.

Las bombas para hormigdn habran pasado una revisién anual en los talleres indicados para ello

por el fabricante, demostrandose el hecho ante la jefatura de la obra.

La ubicacidn exacta de la bomba se estudiard para cada caso particular, no obstante, se exigira

que el lugar cumpla por lo menos con los siguientes requisitos:
o Que sea horizontal.

o Como norma general, que no diste menos de 3 m del borde de un talud, zanja o corte el terreno
(2 m de seguridad + 1 m de paso de servicio minimo, medidos desde el punto de apoyo de los

gatos estabilizadores, que siempre sobresaldran mas que las ruedas).

El vigilante de seguridad antes de iniciar el bombeo del hormigdén, comprobara que las ruedas
de la bomba estan boqueadas mediante calzos y los gatos estabilizadores en posicién con el
enclavamiento mecéanico o hidraulico instalado, en prevencion de los riesgos por trabajar en

planos inclinados.
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El vigilante de seguridad serd el encargado de comprobar que para presiones mayores a 50

bares sobre el hormigdn (bombeo en altura), se cumplen las siguiente condiciones y controles:

o Que estan montados los tubos de presidon definidos por el fabricante para ese caso en

concreto.

o Efectuar una presién de prueba al 30 % por encima de la presiéon normal de servicio (prueba

de seguridad).

o Comprobar y cambiar en su caso (cada aproximadamente 1000 m3 bombeados) los

acoplamiento, juntas y codos.

Las conducciones de vertido de hormigdn por bombeo, a las que puedan aproximarse operarios
a distancias inferiores a 3 m quedaran protegidas por resguardos de seguridad, en prevencion

de accidentes.

Una vez concluido el hormigonado se lavard y limpiara en interior de los tubos de toda la

instalacidn, en prevencion de accidentes por la apariciéon de “tapones” de hormigon.
2.5.11.3. Prendas de Proteccidn Personal Recomendables

Casco de polietileno.

Ropa de trabajo.

Guantes de goma o de P.V.C.

Botas de seguridad impermeables (en especial para estancia en el tajo de hormigonado).
Mandil y guantes impermeables.

Botas de seguridad.

Calzado parala conduccion de camiones (calzado de calle; no resulta operativo que el conductor

gobierne el equipos de bombeo con botas de seguridad).
2.5.12. CAMION HORMIGONERA

Todas las tareas que se realizan en una obra son susceptibles de subcontratacion, tal y como se
comenta en el apartado correspondiente a la coordinacién de actividades del presente estudio
de seguridad y salud de la obra. Sin embargo, hay trabajos o actividades que con mayor

frecuencia suelen subcontratarse. Este es el caso de los camiones hormigonera y sus
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conductores, que en un altisimo porcentaje de obras no pertenecen al contratista principal. Por
esta razén se deberan extremar las medidas tomadas en cuanto a llevar a cabo una cuidada

coordinacion de actividades.

2.5.12.1. Riesgos Mas Comunes

Atropello de personas.

Colisién con otras maquinas (movimiento de tierras, camiones, etc.).

Vuelco del camiodn (terrenos irregulares, embarrados, etc.).

Caida en el interior de una zanja (cortes de taludes, media ladera, etc.).

Caida de personas desde el camion.

Golpes por el manejo de las canaletas (empujones a los operarios guia que pueden caer).
Caida de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de limpieza.
Golpes por el cubilote del hormigdn.

Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas.

Las derivadas del contacto con hormigon.

Sobreesfuerzos.

2.5.12.2. Normas o Medidas Preventivas

A los conductores de los que deban servir hormigdn se les entregaran instrucciones preventivas

por escrito, guardando una copia firmada por los mismos a modo de justificante de entrega.

El recorrido de la hormigonera por la obra estard planificada y fijada antemano. Evitar las

improvisaciones de caminos alternativos o “atajos”.

Las rampas de acceso a los tajos no superaran la pendiente del 20 % (como norma general), en

prevencion de atoramientos o vuelco de los camiones-hormigonera.

La limpieza de la cuba y canaletas se efectuara en los lugares fijados a tal fin, en prevencién de
riesgos por la realizacién de trabajos en zonas préximas. Hay que evitar que personas ajenas a

la obra (el conductor suele serlo) permanezcan expuestos a riesgos innecesarios.
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La puesta en estacion y los movimientos del camidn-hormigonera durante las operaciones de

vertido, seran dirigidos por un sefialista, en prevencion de los riesgos por maniobras incorrectas.

Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuaran sin que las ruedas

sobrepasen la linea de seguridad, trazada a 2 m (como norma general) del borde.
2.5.12.3. Prendas de Proteccidn Personal Recomendadas

Casco de polietileno.

Botas impermeables de seguridad.

Ropa de trabajo.

Mandil impermeable (limpieza de canaletas).

Guantes impermeabilizados.

Calzado para la conduccién de camiones (no resulta operativo que el conductor gobierne el

camién con botas de seguridad).

2.5.13. CAMION GRUA

2.5.13.1. Riesgos Mas Comunes

Vuelco del camidn.

Atrapamientos.

Caidas al subir (o bajar) a la zona de mandos.

Atropello de personas.

Desplome de la carga.

Golpes por la carga a paramentos (verticales y horizontales).

2.5.13.2. Normas o Medidas Preventivas

Al personal encargado del manojo del camidn grua se le hard entrega de unas instrucciones

preventivas por escrito, guardando una copia firmada por los mismos a modo de justificante de

entrega.

136

Doc. N2 1: MEMORIA



kvA PROYECTO DE ADECUACION PEATONAL DE URBANIZACION CON EL NUCLEO

) URBANO DE ALBARREAL DE TAJO (TOLEDO)
MUNOZ VIOLERO
SABIN N FASE 2

Antes de iniciar las maniobras de carga se instalaran calzos inmovilizadotes en las cuatro ruedas

y los gatos estabilizadores.

Las maniobras de carga y descarga seran dirigidas por un especialista en prevencion de los

riesgos por maniobras incorrectas.
Los ganchos de cuelgue estaran dotados de pestillos de seguridad.

El gruista tendra en todo momento a la vista la carga suspendida Si esto no fuera posible, las
maniobras seran expresamente dirigidas por un sablista, en previsién de los riesgos por

maniobras incorrectas.

Las rampas para acceso del camién gria no superaran inclinaciones del 20 % como norma
general (salvo caracteristicas especiales del camidn en concreto), en prevencién de los riesgos

de atoramiento o vuelco.

Se prohibe realizar suspension de cargas de forma lateral cuando la superficie de apoyo del

camidn esté inclinada hacia el lado de la carga, en previsidn de los accidentes por vuelco.

Se prohibe estacionar (o circular con) el camién gria a distancias inferiores a 2 m (como norma
general) del corte del terreno (o situacidn similar, préximo a un muro de contencién vy

asimilables) en previsién de los accidentes por vuelco.
Se prohibe realizar tirones sesgados de la carga.

Se prohibe arrastrar cargas con el camidn grua (el remolcado se efectuara segln caracteristicas

del camion).

Las cargas en suspension, para evitar golpes y balanceos se guiaran mediante cabos de

gobierno.

Se prohibe la permanencia de personas en torno al camion grua a distancias inferiores a 5

metros.
Se prohibe la estancia bajo las cargas en suspension.

El conductor del camidn grda estard en posesidn del certificado de capacitacién que acredite su

pericia.

2.5.13.3. Prendas de Proteccion Personal Recomendables
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Casco de polietileno (siempre que abandone la cabina en el interior de la obra).
Guantes de cuero.

Botas de seguridad.

Ropa de trabajo.

Calzado para la conduccion.

2.5.14. GRUA AUTOPROPULSADA

Por regla general, se utiliza esta maquina para el montaje de una grua torre (por ejemplo, si se
dispone de un parque de ferralla) o para el movimiento de elementos a elevar cuyo transporte

0 ubicacidn asi lo exijan (vigas prefabricadas, tubos, marcos prefabricados, etc.).

Las gruas autopropulsado permanecen en obra un tiempo relativamente corto, por lo general.
Por lo tanto las normas de aplicacion deben hacerse llegar al personal afectado por el
procedimiento mas rdpido posible, por ejemplo, por escrito o a través de una charla de

formacién unos dias antes de la aparicién de la maquina en obra.
2.5.14.1. Riesgos Mas Comunes

Vuelco de la grua autopropulsada.
Atrapamientos.

Caidas a distinto nivel.

Atropello de personas.

Golpes por la carga.

Desplome de la estructura en montaje.
Contacto con la energia eléctrica.
Caidas al subir o bajar de la cabina.
Quemaduras (mantenimiento).

2.5.14.2. Normas o Medidas Preventivas
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Al personal encargado de manejar la grua autopropulsada se le hard entrega de unas
instrucciones preventivas por escrito, guardando una copia firmada por los mismos a modo de

justificante de entrega.

La grua circulara por la obra y se estacionard en los puntos y por las zonas asi determinadas e

indicadas a priori. Se evitara que la grua circule fuera de las zonas asi previstas.

La grua autopropulsada tendrd al dia el libro de mantenimiento, en prevencion de los riesgos

por fallo mecénico.

El gancho (o el doble gancho) de la gria autopropulsada estara dotado de pestillo (o pestillos)

de seguridad, en prevencion del riesgo de desprendimientos de la carga.

El vigilante de seguridad comprobara el correcto apoyo de los gatos estabilizadores antes de

entrar en servicio la grda autopropulsada.

Se dispondra en obra de una partida de tablones de 9 cm de espesor (o placas de palastro) para
ser utilizada como plataformas de reparto de cargas de los gatos estabilizadores en el caso de

tener que fundamentar sobre terrenos blandos.

Las maniobras de carga (o de descarga) estaran siempre guiadas porun especialista, en prevision

de los riesgos por maniobras incorrectas.

Se prohibe expresamente sobrepasar la carga maxima admitida por el fabricante de la grua

autopropulsada, en funcién de la longitud en servicio del brazo.

El gruista tendra la carga suspendida siempre a la vista. Si esto no fuere posible, las maniobras

estaran expresamente dirigidas por un sefialista.
Se prohibe utilizar la grda para arrastrar las cargas, por ser una maniobra insegura.

Se prohibe permanecer o realizar trabajos en un radio de 5 m (como norma general) en torno a

la grua autopropulsada.

Se prohibe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de accién de cargas suspendidas.
2.5.14.3. Prendas de Proteccion Personal Recomendadas

Casco de polietileno.

Guantes impermeables (mantenimiento).
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Botas de seguridad.

Ropa de trabajo.

Calzado antideslizante.

Zapatos para conduccion viaria.

2.5.15. PILOTADORA POR TREPANO ROTATORIO

A estas alturas del proyecto no se ha definido todavia el procedimiento por el cual se ejecutardn
los pilotes in situ, pero parece probable que sea por una perforacidn a rotacidon o mediante hinca
a golpe de martinete. En este apartado se estudia el equipo necesario para la ejecucién de la
perforacidon por rotacion. La secuencia sucinta del trabajo con una pilotadora por trépano

rotatorio se considera como sigue:

Descarga de la maquina desde el camién en la que ha llegado a obra.

Montaje de la cabina y del mastil mediante gria autopropulsada u otro tipo de gria apropiada.
Maquina en posicion, excavando.

o Extraccidn de tierras.

o Introduccidn de la camisa (sélo si es necesaria dada la inestabilidad del pozo)

o Vibracion de vertido de tierras adheridas al trépano.

o Repeticién de la secuencia hasta la conclusiéon de la excavacién.

Cambio de posicidn de la maquina, para el inicio de la excavacidn del pozo siguiente.
La elaboracién del pilote y el desmoche de su cabeza ya se han tratado anteriormente
2.5.15.1. Riesgos Mas Comunes

2.5.15.1.1. Llegada y Expedicién de la Maquina

Vuelco al subir o bajar de la caja del camién.

Atrapamiento de personas.

Golpes por objetos en maniobras con cargas suspendidas.

Atrapamiento del camion por lodos.
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Atropello de personas.

Vuelco de la maquina en fase de montaje.

2.5.15.1.2. Ejecucidn de los Pozos

Caidas de personas al mismo nivel (terrenos irregulares, embarrados, etc.)
Caidas de personas desde la maquina.

Caidas de personas al interior de los pozos.

Atrapamientos.

Golpes con el trépano, (maniobras).

Los derivados de trabajos realizados en ambientes ruidosos.

Polvo ambiental

2.5.15.1.3. Los del Terreno en el que se Actua o los Derivados del Disefio de la Obra que se

Ejecuta.
Trabajos a media ladera, en los margenes o cauces de rios, al pie o coronacion de taludes, etc.
2.5.15.2. Normas o Medidas Preventivas

A todo el personal interviniente en la excavacién de los pozos, y al maquinista encargado del
manejo de la mdquina pilotadora se hard entrega de unas instrucciones preventivas por escrito,

guardando una copia firmada por los mismos a modo de justificante de entrega.

Las operaciones de carga y descarga sobre camién de la maquina pilotadora se ejecutaran en
los lugares previamente elegidos y convenientemente sefializados para tales operaciones. El

suelo de esta zona estard convenientemente compactado.

Las operaciones de carga y de descarga sobre camién estaran dirigidas por un especialista de

probada pericia en este tipo de maniobras.

El sentido de avance de la excavacidon de los pozos se ejecutara segln lo plasmado en los planos,

en prevencién de accidentes por desorden.
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Las zonas de excavacion se mantendran limpias y ordenadas. Para ello, se utilizard en
coordinacion con la pilotadora, una pala cargadora que retire los productos provenientes de la

excavacion para su transporte al vertedero.

Se prohibe expresamente transportar a personas sobre la maquina de excavacién de los pozos,

en prevencién del riesgo de caida.

Se prohibe expresamente la permanencia de personas a menos de 5 m (como norma general),

del radio de accion de la maquina, en prevencidn de los riesgos de golpes o de atrapamientos.

El personal interviniente en esta fase, sera especialista en la ejecucion de pozos para pilotaje en

prevencion del riesgo en si que implica la impericia.

Las muelas del taladro se mantendran en buen estado, sustituyendo los trépanos deteriorados
para su reparacidon por otros en buen estado, en prevencion de los riesgos por incorrecto

rendimiento o mala extraccion de tierras sobre la helicoide.

Las operaciones de mantenimiento se efectuaran con el trépano apoyado sobre el suelo, nunca

en suspension, en prevencion de los riesgos por golpe y atrapamiento por desplome o vuelco.

El personal encargado del manejo de la maquina pilotadora, y en presencia del vigilante de
prevencion, revisara antes del inicio de cada turno de trabajo, el estado de cableado de
sustentacion y maniobra (aprietos, casquillos, espiras, tambores de enrollamiento, guardacabos,

etc.).

La guia para el centrado en el punto exacto para la excavaciéon del pozo, sera realizada por dos
hombres mediante sogas de gobierno, que permitirdn el centrado del trépano en el lugar

deseado sin necesidad e tocarlo con las manos, en prevencion de golpes, caidas y atrapamientos.
Las operaciones de guia del trépano por operarios se efectuaran a giro totalmente detenido.

El vigilante de seguridad supervisara e indicara cual es el lugar mas adecuado para el vertido de

las tierras procedentes de la excavacion, para garantizar las previsiones de orden.

Se prohibe expresamente, el arrastre de las “camisas” de los pozos; la operacion de encamisado
se realizard izando el tubo en posicion vertical, y guidandolo con cuerdas de gobierno por dos

operarios evitando tocarla directamente con las manos.

La zona de excavacion de pilotes quedara cerrada al acceso del personal ajeno a la apertura de

pozos.
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El riesgo de caida de personas en el interior de los pozos en el lapso de tiempo existente entre
la apertura y el relleno con la ferralla y el hormigdn se evitara cubriendo el hueco mediante
cualquier procedimiento y/o material deseable, siempre y cuando garantice el cierre perfecto

del hueco. También se puede optar por construir una barandilla en torno al pozo.

La zona de pozos abiertos, clausurada segun el punto anterior, quedara dotada de sefializacion

nocturna, apoyada con la suficiente carteleria de aviso de riesgos.

No se admitirdan en la obra pilotadotas que no vengan provistas de cabina antivuelco y

antiimpactos de seguridad homologadas.

Las protecciones de la cabina antivuelco para cada modelo de pilotadora, serdn las disefiadas

expresamente por el fabricante para ese modelo.

Las protecciones de la cabina antivuelco, no presentaran deformaciones de haber resistido

algin vuelco o impacto.

Se revisaran periédicamente todos los puntos de escape del motor para tener seguridad de que

el maquinista no respira gases toxicos en el interior de la cabina.

La pilotadora estara dotada de un botiquin de primeros auxilios, ubicado de forma resguardada

para mantenerlo limpio interna y externamente.

La pilotadora estara dotada de un extintor de incendios de polvo quimico seco.
2.5.15.3. Prendas de Proteccion Personal Recomendables

Casco de polietileno, para permanencia fuera de la cabina del equipo.

Ropa de trabajo.

Guantes de cuero (conductor durante el mantenimiento, ayudantes durante guia con las sogas

del trépano o de las camisas).

Guantes de goma o de P.V.C. (manejo de hormigones, combustibles y lubricantes).
Cinturdn elastico antivibratorio.

Botas de seguridad.

Botas de seguridad impermeables (terrenos embarrados).

Mascarillas con filtro mecanico recambiable.
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Mandil y polainas de cuero (operaciones de mantenimiento).

Mandil impermeable (hormigonado).

2.5.16. PEQUENAS COMPACTADORAS (PISONES MECANICOS)

Se empleardn para la compactacidn de rellenos localizados, como trasdoses de muros y estribos

y zanjas. Su influencia sera escasa, pero estas maquinas no estdn exentas de riesgos.
2.5.16.1. Riesgos Mas Comunes

Ruido.

Atrapamiento.

Golpes.

Explosidn (combustibles).

Maquina en marcha fuera de control.

Proyeccion de objetos.

Vibraciones.

Caidas al mismo nivel.

Los derivados de los trabajos mondtonos.

Los derivados de los trabajos realizados en condiciones metereoldgicas duras.
Sobreesfuerzos.

2.5.16.2. Normas o Medidas Preventivas

Se le entregard un listado de instrucciones preventivas, particularizado para la maquina en
concreto que manejara, al operador de los pisones mecanicos, tal como se recomienda en el

apartado dedicado a la maquinaria en general.

Las zonas en fase de compactacion quedaran cerradas al paso mediante sefalizacidon segun el

detalle de planos, en prevencién de accidentes.
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El personal que manejara los pisones mecdnicos, conocera su manejo y riesgos profesionales

de esta maquina. Es imprescindible dotar al personal de formacidn del manejo de este equipo.
2.5.16.3. Prendas de Proteccidn Personal Recomendables

Casco de polietileno.

Protectores auditivos.

Guantes de cuero.

Botas de seguridad.

Mascarilla antipolvo con filtro mecanico recambiable.

Gafas de seguridad antiproyecciones.

Ropa de trabajo.
2.5.17. COMPRESOR

Su presencia en obra es inevitable, pues sera necesario para acoplar a él los vibradores de aguja
necesarios para el vibrado del hormigén y el martillo rompedor que posiblemente se emplee

para el descabezado de los pilotes construidos in situ.

2.5.17.1. Riesgos Mas Comunes

Vuelco durante el transporte.

Atrapamiento de personas por su vuelco.

Caida por terraplén.

Ruido.

Rotura de la manguera de presion.

Los derivados de la emanacidn de gases tdxicos por escape del motor.
Atrapamiento durante operaciones de mantenimiento.

2.5.17.2. Normas o Medidas Preventivas

El compresor se ubicard en los lugares sefialados para ellos en los planos del plan de seguridad

de la obra, en prevencidn de los riesgos por imprevisidén o por creacién de atmédsferas ruidosas
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(alejados de lugares de estancia permanente de personas, lugares cerrados o poco ventilados,

inseguras por accidentes del terreno, etc.).

El arrastre directo para ubicacidn del compresor por los operarios, se realizard a una distancia
nunca inferior a los 2 metros (como norma general) del borde de coronacidn de cortes y taludes,
en prevencidon del riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud por sobrecarga y la caida

del equipo y/o los operarios.

El compresor a utilizar quedara en estacién con la lanza de arrastre en posicién horizontal
(entonces el aparato en su totalidad estd nivelado sobre la horizontal), con las ruedas sujetas
mediante tacos antideslizamientos. Si la lanza de arrastre carece de rueda o de pivote de

nivelacion, se le adaptara mediante un suplemento firme y seguro.

Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar estaran siempre instaladas en posicion

de cerradas, en prevencion de posibles atrapamientos y ruido.

La zona dedicada en la obra para la ubicacién del compresor quedara acordonada en un radio
de 4 m (como norma general) en su entorno, instaldndose sefiales de “obligatorio el uso de

protectores auditivos” para sobrepasar la linea de limitacién.

Los compresores se ubicaran a la maxima distancia posible del tajo mas préximo, para evitar la
exposicidon de los trabajadores a niveles de ruido importantes. Si aun asi el nivel acustico es

superior a los limites, se dotara a los operarios de protectores acusticos.

Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuaran con el motor parado, en

prevencion de incendios o de explosion.

Las mangueras a utilizar en la obra estaran siempre en perfectas condiciones de uso; es decir,
sin grietas o desgastes que puedan predecir un reventon. El vigilante de seguridad u otro
operario capacitado controlarad el estado de las mangueras, comunicando los deterioros

detectados con el fin de que sean subsanados inmediatamente.

Los mecanismos de conexidn o de empalme, estaradn recibidos a las mangueras mediante

racores de presidn segun calculo.

Se evitara que las mangueras de presién crucen los caminos de la obra; asi mismo se evitard en
lo posible el paso de mangueras de presién sobre escombros de fabrica o de roca, para prevenir

los riesgos de accidente por reventones fortuitos.
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2.5.17.3. Prendas de Proteccion Personal Recomendadas.

Deben entenderse de uso obligatorio las prendas de proteccion personal descritas para penetrar

en el drea de alto nivel acustico del compresor.

Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados.

Protectores auditivos.
Taponcillos auditivos.
Ropa de trabajo.
Botas de seguridad.

Guantes de cuero.

2.5.18. MARTILLO NEUMATICO. MARTILLOS ROMPEDORES
2.5.18.1. Riesgos Mas Comunes

Vibraciones en miembros y en érganos internos del cuerpo.
Ruido puntual y ambiental.

Polvo ambiental.

Sobreesfuerzos.

Rotura de manguera bajo presion.

Proyeccion de objetos y/o particulas.

Los derivados del a ubicacidn del puesto de trabajo.

2.5.18.2. Normas o Medidas Preventivas Tipo

Cada tajo con martillos estara trabajado por dos cuadrillas que se turnaran cada hora, en

prevencion de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones.

Los trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con el martillo neumatico, seran

sometidos a un examen médico mensual para detectar posibles alteraciones (oidos, érganos

internos, huesos-articulaciones, etc.).
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En el acceso se instalaran en pies derechos, sefales de “uso obligatorio de proteccion auditiva”,

“uso obligatorio de gafas antiproyecciones”, y “uso obligatorio de mascarillas de respiracién”.

A los operarios encargados de manejar los martillos neumaticos se les hara entrega de un
listado de normativa preventiva, guardando una copia firmada por el mismo a modo de
justificante de entrega. La informacion contenida en el listado de normativa puede ser el

siguiente:

o El trabajo que va a realizar puede desprender particulas de dafien su cuerpo pr sus aristas
cortantes y gran velocidad de proyeccidon. Evite las posibles lesiones utilizando las siguiente

prendas de proteccién personal:

Ropa de trabajo cerrada.

Gafas antiproyecciones.

Mandil, manguitos y polainas de cuero.

o El trabajo que realiza comunica vibraciones a su organismo. Protéjase usando:
Faja elastica de proteccidn de cintura, firmemente ajustada.

Munequeras bien ajustadas.

La lesidon que de esta forma puede usted evitar es el lumbago (“dolor de rifiones”) y las

distensiones musculares de los antebrazos (mufiecas abiertas).
o Para evitar las lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad.

o El polvillo que se desprende, en especial la fraccion menos visible, puede dafar seriamente

sus pulmones. Para evitarlo, use mascarilla con filtro mecanico recambiable.

o Si su martillo esta provisto de culata de apoyo en el suelo, evite apoyarse a horcajadas sobre

ella. Impida recibir mas vibraciones de las inevitables.

o No deje su martillo hincado en el suelo, roca, encepado, etc. Piense que al querer después

extraerlo puede serle muy dificil.
o Antes de accionar el martillo asegurese de que estd amarrado el puntero.
o Si observa deteriorado o gastado su puntero, pida que se lo cambien.

o No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presion.
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o No deje su martillo a companferos inexpertos, considere que al utilizarlo, pueden lastimarse

seriamente.
o Compruebe que las conexiones de la manguera estan en correcto estado.

El personal de la obra que debe manejar los martillos neumaticos sera especialista en estas

magquinas, en prevencion de los riesgos por impericia.
Se prohibe el uso de martillos neumaticos al personal no autorizado.

Se prohibe aproximar el compresor a distancias inferiores a 15 m (como norma general), del

lugar de manejo de los martillos para evitar la conjuncién del ruido ambiental producido.

Antes del inicio del trabajo se inspeccionara el terreno circundante (o elementos estructurales

proximos) para detectar posibles desprendimientos por la vibracién transmitida al entorno.
2.5.18.3. Prendas de Proteccidn Personal Recomendables.

Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados (segun casos).
Protectores auditivos (segln casos).

Taponcillos auditivos (segln casos).

Mandil, manquitos, manoplas y polainas de cuero.

Ropa de trabajo.

Gafas antiproyecciones.

Mascarillas antipolvo con filtro recambiable.

Botas de seguridad.

Faja elastica de proteccidn de cintura (antivibratoria).

Mufiequeras elasticas (antivibratoria).
2.5.19. DOBLADORA MECANICA DE FERRALLA

Las dobladoras mecanicas de ferralla se encuentran habitualmente en el parque de ferralla. A
estas alturas del proyecto, no se sabe todavia si se instalara un parque para la confeccién de las
armaduras de las estructuras en obra o no. Sin embargo, puesto que es previsible, se incluye

aqui una breve resefia al respecto.
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2.5.19.1. Riesgos Mas Comunes

Atrapamiento.

Sobreesfuerzos.

Cortes por el manejo y sustentacion de redondos (rotura incontrolada).
Contactos con la energia eléctrica.

2.5.19.2. Normas o Medidas Preventivas

La dobladora mecénica de ferralla se ubicara en el lugar expresamente sefialado en los planos

del plan de seguridad de la obra.

Se efectuard un barrido periddico del entorno de la dobladora de ferralla en prevencion de

danos por pisadas sobre objetos cortates o punzantes.

Las dobladoras mecanicas de ferralla a instalar en la obra seran revisadas semanalmente

observandose especialmente la buena respuesta de los mandos.

Las dobladoras mecanicas tendran conectada a tierra todas sus partes metdlicas, en prevencion

del riesgo eléctrico.

La manguera de alimentacidn eléctrica de la dobladora se llevara hasta esta de forma enterrada

para evitar los deterioros por roce y aplastamiento durante el manejo de la ferralla.
A la dobladora mecénica de ferralla se adheriran las siguientes sefiales de seguridad:
o “Peligro, energia eléctrica” (sefial normalizada.)

o “Peligro de atrapamiento” (sefial normalizada).

III

o Rétulo: no toque el “plato y tetones” de aprieto, pueden atraparle las manos.

Se acotara mediante sefiales de peligro sobre pies derechos la superficie de barrido de redondos
durante las maniobras de doblado para evitar que se realicen tareas y acopios en el area sujeta

al riesgo de golpes por las baras.

La descarga de la dobladora y su ubicacion “in situ”, se realizara suspendiéndola de cuatro
puntos (los cuatro angulos) mediante eslingas, de tal forma que se garantice su estabilidad

durante el recorrido.
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2.5.19.3. Prendas de Proteccidn Personal Recomendables
Casco de polietileno.

Ropa de trabajo.

Botas de seguridad.

Guantes de cuero.

Manoplas de cuero.

Mandil de cuero.

Trajes para tiempo lluvioso.

Cinturdén portaherramientas.

Almohadillas para carga de objetos al hombro.
2.5.20. MAQUINAS-HERRAMIENTA EN GENERAL

En este apartado se consideran globalmente los riesgos y prevencién apropiados para la
utilizacion de pequefias herramientas accionadas con energia eléctrica: taladros, rozadoras,

cepilladoras metalicas, sierras, vibradores de aguja, etc., etc., de una forma muy genérica.
2.5.20.1. Riesgos Mas Comunes

Cortes.

Quemaduras

Golpes.

Proyeccion de fragmentos.

Caida de objetos.

Contacto con la energia eléctrica.

Vibraciones.

Ruido.

Explosidn (trasiego de combustibles).
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2.5.20.2. Normas o Medidas Preventivas

Las maquinas-herramientas eléctricas a utilizar en obra estaran protegidas eléctricamente

mediante doble aislamiento.

Los motores eléctricos de las maquinas-herramienta estaran protegidos por la carcasa y
resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con

la energia eléctrica.

Las transmisiones motrices por correas, estaran siempre protegidas mediante bastidor que
soporte una malla metdlica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observacion de la
correcta transmision motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. Esta

precaucién debera preverse ante cualquier maquina con posibilidad de atrapamiento.

Se prohibe realizar reparaciones o manipulaciones en la maquinaria accionada por
transmisiones por correas en marcha. Las reparaciones, ajustes, etc., se realizardn a motor

parado, para evitar accidentes.

El montaje y ajuste de transmisiones por correas se realizard mediante “montacorreas” (o
dispositivos similares), nunca con destornilladores, las manos, etc., para evitar el riesgo de

atrapamiento.

Las transmisiones mediante engranajes accionados mecanicamente estaran protegidos
mediante un bastidor soporte de un cerramiento a base de malla metalica, que permitiendo la
observacion del buen funcionamiento de la transmision, impida el atrapamiento de personas u

objetos.

Idéntica precaucidn se sugiere adoptar, si se prevé la utilizacién de herramientas de banco de

accionamiento manual que utilicen engranajes.
Lo mismo en el caso de utilizar tornillos sin fin.

Las maquinas en situacién de averia o de semiaveria, -que no respondan a todas las drdenes
recibidas como se desea, pero si a algunas-, se paralizardn inmediatamente quedando
sefializadas mediante una sefial de peligro con una leyenda “NO CONECTAR, EQUIPO (O,
MAQUINA) AVERIADO”. Una precaucién adicional para méaquinas de entidad, serd que se retiren

los fusibles o contactotes en caso de averia.
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Las maquinas-herramienta con capacidad de corte, tendran el disco protegido mediante una

carcasa antiproyecciones.

Las madquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble
aislamiento, tendrdn sus carcasas de proteccién de motores eléctricos, etc., conectadas a la red
de tierras en combinacién con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la

obra.

Las maquinas-herramienta a utilizar en lugares en los que existen productos inflamables o
explosivos (disolventes inflamables, explosivos, combustibles y similares), estaran protegidas

mediante carcasas antideflagrantes.

En ambientes hiumedos la alimentacidn para las maquinas-herramienta no protegidas con doble

aislamiento, se realizara mediante conexion a trasformadores de 24 V.

En prevencidn de los riesgos por inhalacién de polvo ambiental, las maquinas-herramienta con
produccién de polvo se utilizardn en via hiumeda, para eliminar la formacién de atmdsferas

nocivas.

Siempre que sea posible, las maquinas-herramienta con produccion de polvo se utilizaran a

sotavento, para evitar el riesgo por trabajar en el interior de atmdsferas nocivas.

Las herramientas accionadas mediante compresor se utilizaran a una distancia minima del miso

de 10 m, (como norma general), para evitar el riesgo por alto nivel acustico.

Las herramientas a utilizar en la obra, accionadas mediante compresor estaran dotadas de

camisa insonorizadoras, para disminuir el nivel acustico.

Se prohibe la utilizacién de herramientas accionadas mediante combustibles liquidos en lugares
cerrados o con ventilacidon insuficiente, para prevenir el riesgo por trabajar en el interior de

atmosferas toxicas.

Se prohibe el uso de maquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes

por impericia.

Se prohibe dejar las herramientas eléctricas de corte (o taladro), abandonadas en el suelo, para

evitar accidentes.

Las conexiones eléctricas de todas las maquinas-herramienta a utilizar en la obra mediante

clemas, estaran siempre protegidas con su correspondiente carcasa anti-contactos eléctricos.
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Siempre que sea posible, las mangueras de presidn para accionamiento de
maquinasherramientas, se instalaran de horma aérea. Se sefializardn mediante cuerda de
banderolas, los lugares de cruce aéreo de las vias de circulacién interna, para prevenir los riesgos

de tropiezo (o corte del circuito de presién).

Los tambores de enrollamiento de los cables de la pequefia maquinaria, estaran protegidos
mediante un bastidor soporte de una malla metalica, dispuesta de tal forma, que permitiendo

la vision de la correcta disposicién de las espiras, impida el atrapamiento de las personas o cosas.

2.5.21. SOLDADURA OXIACETILENICA — OXICORTE
2.5.21.1. Riesgos Mas Comunes

Caida desde altura (trabajos al borde de tableros)
Caidas al mismo nivel.

Atrapamientos entre objetos.

Aplastamientos de manos y/o pies por objetos pesados.
Los derivados de la inhalacién de vapores metalicos.
Quemaduras.

Explosion (retroceso de llama).

Incendio.

Heridas en los ojos por cuerpos extrafios.

Pisadas sobre objetos punzantes o materiales.
2.5.21.2. Normas o Medidas Preventivas

El suministro y transporte interno de la obra de las botellas (o bombonas) de gases licuados, se

efectuard segun las siguientes condiciones:
o Estardn las valvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza protectora.

o No se mezclardn botellas de gases distintos.
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o Se transportaran sobre bateas enjauladas en posicién vertical ya atadas, para evitar vuelcos

durante el transporte.
Los puntos anteriores se cumpliran tanto para bombonas o botellas llenas como para las vacias.

El traslado y ubicacidn para uso de las botellas de gases licuados se efectuara mediante carros

portabotellas de seguridad.
Se prohibe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol.

Se prohibe la utilizacién de botellas o bombonas de gases licuados en posicion inclinada. Esto
se debe a que el acetileno se suministra disuelto en acetona en el interior de la botella;

inclinando la botella puede surgir el accidente por salida directa de la acetona.

Se prohibe el abandono antes o después de su utilizacion de las botellas (o bombonas) de gases

licuados.

Las botellas de gases licuados se acopiardn separados (oxigeno, acetileno, butano, propano),

con distincion expresa de lugares de almacenamiento para las ya agotadas y las llenas.

El almacén de gases licuados se ubicara en el exterior de la obra (o en un lugar alejado de
elementos estructurales que pudieran ser agredidos por accidente), con ventilaciéon constante y
directa. Sobre la puerta de acceso, dotada de cerradura de seguridad (o de un buen candado) se

instalaran las sefiales de “peligro explosion” y “prohibido fumar”.

Los mecheros para soldadura mediante gases licuados estardn dotados de valvulas

antirretroceso de la llama, en prevencién del riesgo de explosion.

El vigilante de seguridad u otro trabajador cualificado, controlara las posibles fugas de las
mangueras de suministro de gases licuados, por inmersidn de las mangueras bajo presién en el

interior de un recipiente lleno de agua.

A todos los operarios de soldadura oxiacetilénica o de oxicorte, se les entregarad un documento
con informacién sobre normas preventivas acerca de su actividad, conservando una copia
firmada por el trabajador a modo de justificante de entrega. A continuacidon se muestra un

ejemplo de la informacidn que se puede incluir en el documento entregado a los operarios:

o Utilice siempre carros portabotellas, realizara el trabajo con mayor seguridad y comodidad.
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o Evite que se golpeen las botellas oque puedan caer desde altura. Eliminara posibilidades de

accidente.

o Pro incdmodas que puedan parecerle las prendas de proteccidén persona, estan ideadas para
conservar su salud. Utilice todas aquellas que el Vigilante de Seguridad le recomiende. Evitara

lesiones.
o No incline las botellas de acetileno para agotarlas; es peligroso.

o No utilice las botellas de oxigeno tumbadas, es peligroso si caen y ruedan de forma

descontrolada.

o Antes de encender el mechero, compruebe que estan correctamente hechas las conexiones

de las mangueras, evitara accidentes.

o Antes de encender el mechero, compruebe que estan instaladas las valvulas antirretroceso,

evitara posibles explosiones.

o Si desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, sumérjalas bajo presiéon en un
recipiente con agua, las burbujas delatardn la fuga. Se es asi, pida que le suministren mangueras

nuevas sin fugas.

o No abandone el carro portabotellas en el tajo si debe ausentarse. Cierre el paso de gas y llévelo

a un lugar seguro, evitara correr riesgos al resto de los trabajadores.

o Abra siempre el paso del gas mediante la llave propia de la botella. Si utiliza otro tipo de
herramienta puede inutilizar la valvula de apertura o cierre, con lo que en caso de emergencia

no podra controlar la situacion.

o No permita que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados. Evitara posibles

explosiones.
o No deposite el mechero en el suelo. Solicite que le suministren un “portamecheros”.

o Estudie o pida que le indiquen cual es la trayectoria mds adecuada y segura para que usted
tienda la manguera. Evitara accidentes; considere siempre que un compafiero pueda tropezary

caer por culpa de las mangueras.

o Una entre si las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. Las manejard con mayor

seguridad y comodidad.
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o No utilice mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de emergencia, la diferencia

de coloracién le ayudara a controlar la situacion.

o No utilice acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre, por poco que le
parezca que contienen, sera suficiente para que se produzca una reaccién quimica y se forme

un compuesto explosivo: el acetiluro de cobre.

o Si debe mediante el mechero desprender pinturas, pida que le doten de mascarilla protectora
y asegurese de que le dan los filtros especificos quimicos, para los compuestos de pintura que

va usted a quemar. No corra riesgos innecesarios.

o Si debe soldar sobre elementos pintados, o cortarlos, procure hacerlo al aire libre o en un local

bien ventilado. No permita que los gases desprendidos puedan intoxicarle.

o Pida que le suministren carretes donde recoger las mangueras una vez utilizadas; realizara el

trabajo de forma mas cémoda y ordenada y evitara accidentes.

o No fume cuando esté soldando o cortando, ni tampoco cuando manipule los mecheros y

botellas. No fume en el almacén de las botellas.

2.5.21.3. Prendas de Proteccion Personal Recomendables
Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra).
Yelmo de soldador (casco + careta de proteccidn)
Pantalla de proteccion de sustentacién manual.

Guantes de cuero.

Manquitos de cuero.

Polainas de cuero.

Mandil de cuero.

Ropa de trabajo.

Cinturdn de seguridad segun las necesidades y riesgos a prevenir.

2.6. INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL DE OBRA
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Este apartado pertenece por razones obvias al Plan de Seguridad y Salud de la Obra, pues
solamente con ella en funcionamiento se puede determinar concretamente la necesidad de un
tipo u otro de instalacién eléctrica de obra. No obstante se cree conveniente hacer aqui un
somero analisis de los riesgos y medidas preventivas asociadas a las instalaciones eléctricas de
obra, pues son origen de multiples, y en ocasiones, graves accidentes laborales, bien

directamente como indirectamente.
2.6.1. RIESGOS MAS COMUNES
Contactos eléctricos directos.
Contactos eléctricos indirectos.

Los derivados de caidas de tension en la instalacion por sobrecarga (abuso o incorrecto célculo

de la instalacidn).
Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de proteccidn.

Mal comportamiento de las tomas de tierra (incorrecta instalacidn, picas que anulan los

sistemas de proteccién del cuadro general, etc.).
Caidas al mismo nivel.

Caidas a distinto nivel.

2.6.2. NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS

Se disefiara, cuando se redacte el Plan de Seguridad de la Obra, en un conjunto de planos los
esquemas que reflejaran la distribucién de lineas desde el punto o puntos de acometida a los
cuadros generales de obra y cuadros de distribucidn, con especificacion, en esquema, de las
protecciones de circuitos adoptadas, con la condicién de que las variaciones surgidas por nuevas

necesidades de la obra, se reflejen también en los planos.

Si las plantas de machaqueo y/o de fabricacion de aglomerado asfaltico fuesen moéviles o
provisionales de obra, se realizard un proyecto para la acometida de electricidad para cada una

de ellas.

En todo momento se cumplirdn las especificaciones establecidas por el Reglamento

Electrotécnico de Baja Tension.
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El personal de mantenimiento de la instalacion serd electricista, en posesiéon de carnet
profesional correspondiente. Queda terminantemente prohibido que ninguna otra persona

realice trabajos relacionados con la instalacién eléctrica.

La distribucién general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta),

se efectuard mediante manguera eléctrica antihumedad.

III

El tendido de los cables para cruzar viales de obra se efectuard enterrado. Se sefializara el “paso

del cable” mediante una cubricidn permanente de tablones que tendrdn por objetivo el proteger

|ll

mediante reparto de cargas y sefialar la existencia del “paso eléctrico” a los vehiculos. La
profundidad minima de la zanja serd de 50 cm; el cable ird ademds protegido en el interior de

un tubo rigido.

Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutaran mediante conexiones
normalizadas estancos antihumedad, mientras que los empalmes definitivos se ejecutaran

utilizando cajas de empalmes normalizadas estancas de seguridad.

Los interruptores se instalaran en el interior de cajas normalizadas, provistas de puertay cerrojo

con llave; éstas estardn sefializadas con una sefial normalizada de “peligro, electricidad”.

Los cuadros eléctricos de obras seran metalicos de tipo para intemperie, con puerta y cerrojo
con llave; la carcasa estara conectada a tierra y se protegeran del agua de lluvia mediante viseras
eficaces como proteccidn adicional. Asi mismo contaran con una sefial normalizada de “peligro,

electricidad”.

Las tomas de corriente de los cuadros se efectuaran de los cuadros de distribucién, mediante
clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre que sea

posible, con enclavamiento.

Cada toma de corriente suministrard energia eléctrica a un solo aparato, maquina o

maquinaherramienta.

Los interruptores automaticos se instalaran en otras las lineas de toma de corriente de los
cuadros de distribucién y de alimentacién a todas las maquinas, aparatos y maquinas-

herramienta de funcionamiento eléctrico.

La instalacion de alumbrado general para las instalaciones provisionales de obra y de primeros

auxilios y demds casetas, estara protegida por interruptores automaticos magnetotérmicos.
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Las partes metalicas de todo equipo eléctrico dispondran de toma de tierra.

El hilo de toma de tierra siempre estara protegido con macarrén en colores amarillo y verde. Se

prohibe expresamente utilizarlo para otros usos.

Se prohibe las revisiones o reparaciones en tensién. Antes de iniciar una reparacion se
desconectara la maquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexién un letrero visible,

en el que se lea “NO CONECTAR — HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED”.

Se conectard a tierra las carcasas de los motores o maquinas (si no esta dotados de doble

aislamiento o aislantes por propio material constituido).

No se permitira la utilizacion de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay que

utilizar “piezas fusibles normalizadas” adecuadas a cada caso.

Cerca de los cuadros eléctricos de la obra existira siempre un extintor de polvo quimico seco

sefializado y de facil acceso.

2.6.3. PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES
Casco de polipropileno para riesgos eléctricos.

Ropa de trabajo.

Botas aislantes de la electricidad con plantilla anticlavos.
Guantes aislantes de la electricidad.

Cinturdn de seguridad.

Trajes impermeables para ambientes lluviosos.

Banqueta aislante de la electricidad.

Alfombrilla aislante de la electricidad.

Comprobadores de tension.

Letreros de “NO CONECTAR — HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED”.

160

Doc. N2 1: MEMORIA



kvA PROYECTO DE ADECUACION PEATONAL DE URBANIZACION CON EL NUCLEO

) URBANO DE ALBARREAL DE TAJO (TOLEDO)
MUNOZ VIOLERO
S ABINETE N FASE 2

3. PRESUPUESTO

El presupuesto previsto en materia de Seguridad y Salud asciende a la expresada cantidad de

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS (436,67 €).

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, se firma el presente documento en Campo

de Criptana, Julio de 2026

El Ingeniero Autor del Proyecto:

MUNOZ Firmado

digitalmente por

VIOLERO  murozvioLero

_ JOSE - 06264864D
JOSE Fecha: 2026.07.13

06264864D 18:34:12 +02'00'

Fdo.: D. José Mufoz Violero
Ingeniero Técnico de Obras Publicas

Col. n2:17.701
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

c6pIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
U01PC010 m  PERFILADO DE CUNETA DE SECCION TRIANGULAR EN TIERRA CON TRANSPOR
Perfilado y refino de cuneta, de seccion triangular en fierra, incluso retirada de material sobrante a pie de carga, con
transporte a lugar de empleo en obra o vertedero, incluy endo parte proporcional de limpieza de tubos de pasos sal-
vacunetas existentes, y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medi-
cion de longitud realmente ejecutada. Conforme a INSTRUCCION 5.2.1C.
0010A020 0,002 h  Capataz 25,00 0,05
0010A070 0,005 h  Peon ordinario 18,00 0,09
MO8SNMO010 0,003 h  Motoniveladora de 135 cv 62,00 0,19
MO5EN030 0,020 h Retroex cavadora hidraulica neumaticos 100 cv 50,31 1,01
M07CB030 0,020 h  Camién basculante 6x4 de 20 t 52,00 1,04
Mano de obra..........coceeiiiniciii 0,14
MaQUINAMIA ... 2,24
TOTAL PARTIDA......cociiiirerrcnes s s 2,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA' Y OCHO CENTIMOS
UO01PTO030 m2 PERFILADO DE TALUD DE DESMONTE EN TIERRA SIN TRANSPORTE
Perfilado y refino de taludes de desmonte en tierra, incluso refirada de material sobrante a pie de carga, sin trans-
porte a lugar de empleo en obra ni vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protec-
cién colectivas. Medicion de superficie realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.341.
0010A020 0,002 h  Capataz 25,00 0,05
MO8NMO010 0,002 h  Motoniveladora de 135 cv 62,00 0,12
Mano de 0bra.........ccocveviinciii 0,05
MaQUINAMIA ... 0,12
TOTAL PARTIDA.......ociiirenrines s s 0,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
UO1EEE010 m3 EXCAVACION CAJA ENSANCHE PLATAFORMA h<0,5 m <10 km A VERTEDERO
Excavacion de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m, con p.p. de demolicién de pa-
sos salvacnetas existentes y bordes de la calzada actual, incluso carga y transporte de los productos de la exca-
vacion a vertedero y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de
volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.
0010A020 0,010 h  Capataz 25,00 0,25
MO5EN020 0,050 h Excavadora hidraulica neumaticos 84 cv 43,00 2,15
M07CB030 0,150 h  Camién basculante 6x4 de 20 t 52,00 7,80
Mano de 0bra.........ccocuveiieniiiiiiic 0,25
MaQUINAMIA ... 9,95
TOTAL PARTIDA.......ooiiiirirnine s s 10,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTE CENTIMOS
UO01RTS040 m3 TERRAPLEN EN ENSANCHES CON SUELO ADECUADO DE PRESTAMOS
Terraplén en ensanches con suelo adecuado de préstamos (segun Pliego PG-3), extendido, humectacion y com-
pactacion, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronacion y preparacion de la superficie de
asiento, terminado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medi-
cion de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.330.
UO1RTC040 0,250 m3 TERRAPLEN DE CORONACION EN ENSANCHE CON SUELO 14,71 3,68
ADECUADO DE PRESTA
UOTRTNO40 0,750 m3 TERRAPLEN EN NUCLEO Y CIMIENTOS EN ENSANCHES CON 13,87 10,40
SUELO ADECUADO
Mano de Obra.........cceeeeiiiiiie s 0,62
Magquinaria 13,46
TOTAL PARTIDA. ..ot 14,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

c6pIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
UO01AF100 m  CORTE PAVIMENTO
Corte de pavimento/acerado con una potencia de 4-10 cm en todo su espesor, incluso limpieza de la superficie y
con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de longitud realmente
ejecutada de zanja proyectada en sus dos laterales.
0010A040 0,020 h  Oficial segunda 21,50 0,43
0010A070 0,020 h  Pedn ordinario 18,00 0,36
M11HCO030 0,020 h  Cortadora discorad. 1 m 35,00 0,70
Mano de Obra.........cccoeeeiiiiiicee s 0,79
MaQUINGMIA . ... 0,70
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniirinsrnrinre e 1,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
UO01AF070 m2 DEMOLICION Y LEVANTADO PAVIMENTO HM/MBC e=15/25 cm SIN TTE
Demolicion y levantado a maquina, de pavimento de hormigén en masa, asfalto adoquin o empedrado, de 15/25
cm de espesor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin fransporte a vertedero o planta de re-
ciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas. Medicion de superficie
reaimente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.
0010A020 0,010 h  Capataz 25,00 0,25
0010A070 0,050 h  Pedn ordinario 18,00 0,90
MOSEN030 0,100 h  Retroexcavadora hidraulica neumaticos 100 cv 50,31 5,03
MO6MR230 0,050 h Martillo rompedor hidraulico 600 kg 15,00 0,75
M07CB030 0,020 h  Camién basculante 6x4 de 20 t 52,00 1,04
U01ZR040 1,000 m3 TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <10 km 7,37 7,37
Mano de Obra.........cceeeiiiiiie e 1,24
MaQUINGMIA . ... 14,10
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniirinnrnrisne e 15,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
UO1EEZ010 m3 EXCAVACION ZANJA <10 km A VERTEDERO
Excavacion en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso roca, incluyendo carga y fransporte de los productos de
la excavacién a vertedero hasta una distancia de 10 km (sin incluir canon) y parte proporcional de medios auxilia-
res, sin medidas de proteccién colectivas. Mediciéon de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.
0010A020 0,060 h  Capataz 25,00 1,50
MOSEN030 0,120 h  Retroexcavadora hidraulica neumaticos 100 cv 50,31 6,04
MO07CB030 0,200 h Camion basculante 6x4 de 20 t 52,00 10,40
Mano de Obra.........ccceeeeiiiiiiice s 1,50
MaQUINGMIA . ... 16,44
TOTAL PARTIDA.......ooitimiirinrnrenness e 17,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
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c6pIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
UO01RLZ030 m3 RELLENO EN ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO
Relleno localizado en zanjas con suelo seleccionado procedente de cantera, extendido, humectacién y compacta-
cion en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactacion superior al 95% del P.M.. Incluida parte pro-
porcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de volumen realmente ejecutado.
Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.332.
0010A020 0,015 h  Capataz 25,00 0,38
0010A070 0,100 h  Peon ordinario 18,00 1,80
MO7N030 1,100 m3 Canon suelo seleccionado cantera 5,80 6,38
MO5RN030 0,100 h  Retrocargadora neumaticos 100 cv 44,00 4,40
M07W080 10,000 t km transporte tierras en obra 0,60 6,00
M08CA110 0,015 h  Cisterna agua s/camién 10.000 | 45,00 0,68
MO5RN010 0,015 h  Retrocargadora neumaticos 50 cv 50,00 0,75
MO8RL020 0,150 h Rodillo manual lanza tindem 800 kg 9,00 1,35
Mano de obra.........ccceeeeiiiiiiice s 2,18
Magquinaria 19,56
TOTAL PARTIDA......cociiiirerrinen s s 21,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

c6pIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 FIRMES Y PAVIMENTOS
UO1RLWO010 m3 RELLENO LOCALIZADO EN CUNAS DE TRANSICION CON ZA
Relleno localizado en cufias de transicién con zahorra artificial, extendido, humectacion y compactacién en capas
de 20 cm de espesor, con un grado de compactacion del 80%. Incluida parte proporcional de medios auxiliares,
sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de volumen reaimente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.332.
0010A020 0,003 h  Capataz 25,00 0,08
0010A060 0,050 h Pedn especializado 19,00 0,95
MO5PN024 0,040 h  Pala cargadora neumaticos 182 cv 3,0 m2 55,00 2,20
M07W020 44,000 km Transporte t zahorra 0,30 13,20
PO1AF030 2,200 t Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 75% 6,49 14,28
MO8NMO010 0,050 h  Motoniveladora de 135 cv 62,00 3,10
MO8RNO050 0,040 h Rodillo compactador mixto 18 t a=222 cm 50,00 2,00
MO08CA130 0,006 h  Camion cisterna de agua 8 m3 45,00 0,27
Mano de 0bra.........ccocveviiiiiiiie 1,03
MaQUINAMIA........vveiiiieiiee e 20,77
Materiales ..o 14,28
TOTAL PARTIDA.......ooitiniirinninrinress e 36,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHO CENTIMOS
U04BH085 m  BORDILLO HORMIGON BICAPA GRIS 9-12x25 cm
Bordillo de hormigén bicapa, de color gris, achaflanado, de 9y 12 ¢cm de bases superior € inferior y 25 cm de altu-
ra, colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/XCO, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, con parte
proporcional de formacion de barbacanas, sin incluir la excavacion previa ni el relleno posterior. Bordillo con mar-
cado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.
0010A140 0,400 h  Cuadrilla F 39,50 15,80
PO1HMO060 0,042 m3  Hormigdn HM-20/P/20/XC0 central 92,00 3,86
P08XBH120 1,000 m  Bordillo hormigén bicapa gris 9-12x25 cm 6,20 6,20
Mano de Obra.........cceeeeiiiiiiieee e 15,80
Materiales ........ccveriiiiiiiec 10,06
TOTAL PARTIDA.......ooiirimiirinsririsne s 25,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
U04VCH205 m2 PAVIMENTO HORMIGON CONTINUO FRATASADO CUARZO GRIS e=10 cm
Pavimento continuo de hormigén HA-25/P/20/XC0, de 10 cm de espesor, armado con mallazo de acero 15x 15x 6,
enriquecido superficialmente con cemento CEM II/A-L 32,5 N y arena de cuarzo color natural, con acabado fratasa-
do a magquina, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparacion de la base, extendido, regleado, vibrado,
fratasado curado y p.p. de juntas. Componentes del hormigén con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.
0010A030 0,150 h  Oficial primera 23,00 3,45
0010A060 0,170 h Pedn especializado 19,00 3,23
M11HRO10 0,020 h  Regla vibrante eléctica 2 m 5,93 0,12
M11HC040 0,050 m  Corte c/sierra disco hormig.fresco 5,36 0,27
M11HF010 0,030 h Fratasadora de hormigon gasolina 9,01 0,27
PO1HA240 0,110 m3  Hormigén HA-25/P/20/XCO0 central 85,00 9,35
P03AMO030 1,020 m2 Malla electrosoldada #150x 150x 6 mm - 2,870 kg/m2 1,85 1,89
P08XVC150 4,000 kg Polvo de cuarzo gris 0,64 2,56
P01CCO015 0,002 t Cemento CEM IVA-L 32,5 N sacos 106,22 0,21
Mano de obra 6,68
Maguinaria.... 0,66
Materiales ........ccueriiiiiiie e 14,01
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniirinrnrenre s 21,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

c6pIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 RED DE SANEAMIENTO
UO7EIO010 u  IMBORNAL SIFONICO DE OBRA
Imbornal sifénico para recogida de aguas pluviales, tipo Ayuntamiento, construido con fabrica de ladrillo perforado
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigén en masa
HM-20/P/40/XC0; particion interior para formacion de sifon, con fabrica de ladrillo H/D a tabicn, recibido con morte-
ro de cemento; enfoscado y brufido por el interior, con mortero de cemento CSIV-W2 y con rejilla de fundicion so-
bre cerco de angulo, terminado y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral
posterior. Recibido a tubo de saneamiento. Segun UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.
0010A030 2,000 h  Oficial primera 23,00 46,00
0010A060 1,000 h Pedn especializado 19,00 19,00
PO1HM090 0,105 m3  Hormigdn HM-20/P/40/XC0 central 92,00 9,66
PO1LT040 0,080 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 61,00 4,88
P0O1LG550 2,000 u Rasillén ceramico 50x 20x7 cm 0,34 0,68
P0O1MCO040 0,045 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 64,03 2,88
P04RR070 1,300 kg  Mortero revoco CSIV-W2 1,37 1,78
P02ECF120 1,000 u  Rejilla plana fundicion 50x50x 3,5 cm 70,14 70,14
Mano de obra.........ccocveviiiciiiiiec 65,00
MaterialeS ............vvveveeeiiiiiiecee s 90,02
TOTAL PARTIDA......cociiiirinrines s sre s 155,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con DOS CENTIMOS
Uo7CP010 u  ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO PVC CORRUGADO D=200 mm
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia maxima de 12 m, formada
por: rotura, conexion y reparacion del colector existente, colocacion de tuberia de PVC corrugado de 200 mm de
didmetro interior, tapado posterior de la acometida con arena en las mismas condiciones que el colector general,
con p.p. de medios auxiliares.
0010A040 1,000 h  Oficial segunda 21,50 21,50
0010A060 1,000 h Pedn especializado 19,00 19,00
E02SC040 0,900 m3 RELLENO/COMPACTADO ARENA DE MIGA RECICLADA EN 21,76 19,58
ZANJAS
P02TVC020 6,000 m  Tubo PVC corrugado doble junta elastica SN8 DN=200 mm 16,37 98,22
%PM 0,500 u  Pequefio Material 158,30 0,79
Mano de obra..........coceeviiiiiii 52,16
MaQUINAMIA ... 0,45
Materiales ........ccvvririiiiii e 105,69
OO ..o 0,79
TOTAL PARTIDA.......ooiiiirinnene s sre s 159,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CENTIMOS
13 de julio de 2026 Pagina 5



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

c6pIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U02HUO010 m3 HORMIGON HM-20 EN FORMACION DE CUNETAS CON ENCOFRADO
Hormigén HM-20 en revestimiento de cunetas, incluso encofrado, desencofrado, fratasado, acabados, juntas y par-
te proporcional de medios ax uiliares, sin incluir protecciones colectivas. Totalmente terminado. Medicion de volu-
men realmente ejecutado. Conforme a Orden FOM/298/2016-Norma 5.2-IC Drenaje superficial y Pliego de Pres-
cripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
0010A020 0,150 h  Capataz 25,00 3,75
0010A030 0,320 h  Oficial primera 23,00 7,36
0010A070 0,600 h  Peon ordinario 18,00 10,80
M01HA010 0,050 h  Autobomba hormigén h.40 m3 pluma <=32 m 153,20 7,66
PO1HMO060 1,050 m3  Hormigon HM-20/P/20/XCO central 92,00 96,60
MO7W110 42,000 m3 km transporte hormigon 0,32 13,44
M13EF020 0,025 m2 Encofrado panel metalico 5/10 m2 50 posturas 2,87 0,07
P01DC040 0,018 | Desencofrante p/encofrado metalico 1,53 0,03
Mano de obra 21,91
Maguinaria.... 21,17
MaterialeS ...........ovveeeeiiiiiiie s 96,63
TOTAL PARTIDA......cooiiirinrine e sre s 139,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS

13 de julio de 2026
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 SENALIZACION
U17BC0025 u CAPTAFARO DOS CARAS 0JO DE GATO OBRA
Captafaro refrorreflectante a dos caras ojo de gato de obra, fijado sobre el pavimento con adhesivo de dos compo-
nentes, incluso preparacion de la superficie, totalmente colocado.
0010A030 0,050 h  Oficial primera 23,00 1,15
P27EB125 1,000 u Captafaro dos caras ojo de gato obra 3,00 3,00
P27EB130 0,150 kg  Adhesivo 2 componentes captafaros 7,15 1,07
Mano de obra.........ccoceeiiiniciiiie 1,15
MaterialeS ............vvvveiiiiiiiec s 4,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
13 de julio de 2026 Pagina 7



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 05 GESTION DE RESIDUOS
950.0020 t  GESTION DE RNP NO PETREOS
Carga y transporte de residuos de construccién y demolicion no peligroso - RNP- de caracter no pétreo (carton-pa-
pel, madera, vidrio, plasticos y metales incluidos envases y embalajes de estos materiales asi como biodegrada-
bles del desbroce) a planta de valorizacién autorizada por transportista autorizado (por Consejeria de Medio Am-
biente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones de hasta 16 t. de peso, cargados con
pala cargadora, incluso canon de enfrada a planta, sin medidas de proteccion colectivas.
MT13GR0001 1,000 t Canon a planta (RCD no pétreo) 10,00 10,00
Materiales ........ccoveririiiie 10,00
TOTAL PARTIDA ..ot 10,00
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DIEZEUROS
950.0030 m3 GESTION DE RNP PETREOS
Carga y transporte de residuos de construccion y demolicién no peligrosos -RNP- de caracter pétreo (excepto fie-
rras y piedras) constituidos por hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos (o mezcla de éstos), yeso y/o
mezclas bituminosas a planta de valorizacion por transportista autorizado (por Consejeria de Medio Ambiente), a
una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 16 t. de peso, cargados
con pala cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas de proteccién colectivas.
MT13GR0002 1,000 m3 Canon a planta (RCD pétreo) 10,00 10,00
MaterialeS ............vveeeiiiiiiieie s 10,00
TOTAL PARTIDA ..ot 10,00
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DIEZEUROS
950.0040 m3 GESTION DE TIERRAS
Carga y transporte de residuos de construccion y demolicién de caracter pétreo constituidos por tierras y piedras a
planta de v alorizacion por transportista autorizado (por Consejeria de Medio Ambiente), a una distancia de 20 km.,
considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora incluso
canon de enfrada a planta, sin medidas de proteccién colectivas.
MT13GR0003 1,000 m3 Canon a planta (Tierras) 521 521
Materiales ........ccoveriiiiiie 5,21
TOTAL PARTIDA ..ot 5,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
13 de julio de 2026 Pagina 8



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 06 SEGURIDAD Y SALUD
S.8.1 PA SEGURIDAD Y SALUD (SEGUN E.B. SEG. Y SALUD)
S.S.1.1 1,000 PA  Seguridad y salud (segun E.B. Seg y Salud) 436,67 436,67
OO .. 436,67
TOTAL PARTIDA ......coviiririiin s 436,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA'Y SIETE
CENTIMOS

13 de julio de 2026
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PARTE I: DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Las obras previstas en este proyecto consisten en la ejecucion de un acerado de 2 m de
ancho en la margen izquierda del Camino de la Puebla, para materializar un itinerario peatonal
que una el nucleo urbano de Albarreal de Tajo con la Urbanizacion.

1. Descripcion de la actuacion

Albarreal de Tajo es un municipio y villa espafiola de la provincia de Toledo (Castilla-La Mancha),
situado a tan solo 21 km (unos 15 minutos) de la capital provincial. Con una poblacién de mas
de 800 habitantes, destaca por su valioso entorno natural a orillas del rio Tajo y sus extensos

paisajes agricolas.

El entorno de este municipio se enmarca en la comarca de Torrijos y limita con localidades como
Gerindote, Rielves, Toledo, Polan y Burujén. Su territorio estd fuertemente marcado por la
presencia del rio Tajo. Los extensos campos de cereal de sus alrededores forman un habitat
estepario vital para aves protegidas como la avutarda y el aguilucho cenizo. Ademas, se
encuentra muy cerca de un espectacular enclave conocido como las Barrancas de Castrejéon y

Calana.

En el ndcleo urbano destaca el patrimonio religioso, incluyendo la iglesia parroquial, una ermita
y diversas muestras de arquitectura popular. La propia estructura del pueblo estd

estrechamente ligada a su histérico cafio de suministro de agua y sus antiguas canalizaciones

La presencia de la carretera CM-4000, conecta esta localidad directamente con la ciudad de

Toledo, lo que hace que sea una localidad con profusién de segundas residencias.

1.1 DESCRIPCION DE LA CARRETERA. ESTADO ACTUAL

El trayecto que separa el nucleo urbano de Albarreal de Tajo y la Urbanizacidn, tiene una
longitud de unos 800 m. El inicio de este trayecto discurre, una vez finalizado el viario urbano en

la Calle Camino de la Barca, por una serie de parcelas municipales:

- Parcela Catastral de referencia 45003A002000570000KJ, con uso actual de
aparcamiento/zona verde, perteneciente al Ayuntamiento de Albarreal de Tajo.

- Parcela Catastral de referencia 45003A002000560001L0O , sin uso en la actualidad,
perteneciente al Ayuntamiento de Albarreal de Tajo, siendo su lindero Sur del Recinto

O, limite del Casco Urbano.
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Este primer tramo cuenta con una longitud de unos 90 m. El Ayuntamiento de Albarreal de Tajo
tiene previsto delimitar a corto plazo, una senda peatonal conformada a base de zahorras
artificial para marcar el itinerario en esta zona. Esta actuacion se ejecutard de forma

independiente a las que se recogen en este Proyecto.

En el punto donde a dia de hoy finaliza la delimitacién de casco urbano, se tiene previsto la
ejecuciéon de un paso de peatones para cruzar la carretera TO-3523. Para poder ejecutar este
paso de peatones, el Ayuntamiento estd tramitando ante la Diputacién Provincial de Toledo, el
desplazamiento de las sefiales S-500 y S-510 que materializan el limite de la travesia de la citada
TO-3523. La intencidn es desplazar estas sefiales al sur del cruce de la TO-3523 con el Camino
de la Puebla. Como en el caso anterior, esta actuacidén se ejecutara de forma independiente a

las que se recogen en este Proyecto.

Una vez el peatdn cruza la carretera TO-3523, el itinerario discurre por el Camino de la Puebla.
Este camino se trata de una calzada de doble sentido de circulacién, con un ancho medio de 5,60
m. El firme esta conformado aparentemente por una capa de hormigdn bituminoso de espesor
desconocido. Segun testimonio del personal del Ayuntamiento, este camino fue ejecutado con
la disposicidén que presenta a dia de hoy, por TRAGSA hace unos 20 afos. El camino discurre en
su practica totalidad en desmonte, presentando unos taludes de poca altura a ambos lados. Se
cuenta con dos cunetas para la recogida de agua de escorrentia. De loa observacién en varios
visores cartograficos de ortofotos correspondientes a diferentes afos, se observa que la cuneta
de la margen derecha ha sufrido colmataciones ocasionadas por arrastres en episodios de lluvias
torrenciales. Segln atestigua el Ayuntamiento de Albarreal de Tajo, en los ultimos afos este
hecho tan solo ha ocurrido en una ocasién, no llegando nunca a saltar el agua de una margen a

otra.

El itinerario peatonal finaliza en el limite Este de las parcelas de la urbanizacién, donde el vial
asfaltado cuenta con un sobre-ancho de hormigén que hace las funciones de acerado,

conectando con los viales interiores de la citada urbanizacion.

Las actuaciones contempladas en este proyecto se cefiiran a mejorar la compatibilidad del
tréfico peatonal y rodado en los 330 m finales del trayecto que discurre entre el cruce del Camino
de la Puebla con la carretera TO-3523, hasta el sobre-ancho de hormigdn definido en la Imagen

n2 4. Los 335 m iniciales se ejecutardn en la primera fase.
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1.2 DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA

Las actuaciones a realizar se centraran fundamentalmente en un Unico objetivo:

- Compatibilizar el trafico peatonal y rodado en condiciones de seguridad en el

Camino de la Puebla.
En base a estas premisas, la actuacion se centra en:

- Ejecucién de acerado de 2 m de ancho en la margen derecha del Camino de la
Puebla, iniciandose en el P.K. 0+335 y finalizando en el P.K. 0+665 de este camino,
en la entrada a la urbanizacién. Este acerado se materializara sobre la actual cuneta
con el objetivo de no invadir parcelas aledafias. Este acerado tendra las siguientes
caracteristicas:

o Encintado de bordillo tipo C-6 a ambos lados del acerado

o Capa de rodadura conformada por hormigén continuo fratasado de 10 cm

de espesor, apoyada sobre capa de zahorra artificial de 10 cm de espesor.

o Colocacién de captafaros cada 20 m para hacer labores de balizamiento en

horario nocturno o en épocas de baja visibilidad.

- Garantizar la evacuacién del agua de escorrentia de la margen izquierda hacia la
margen derecha. Dado que con la ejecucién del nuevo acerado, la cuenta de esta
margen va a desaparecer, se debe evacuar las aguas de escorrentia que se generen
en esa zona. Para ello se realizara la puesta en obra de una red de sumideros que
evaclen estas aguas a la margen derecha mediante tubos de PVC corrugado de 200

mm de didmetro nominal.

- Ejecucién de tramos de cuneta revestida para proteger la cuneta de la margen
derecha en los puntos donde desaguan los sumideros antes indicados, evitando asi
descarnamientos y formacién de carcavas en las tierras de la cuneta por la accién

del agua.

- Perfilado de las cunetas de ambas margenes para garantizar un perfil longitudinal

limpio en pro de la buena evacuacion de las aguas.

Renovacion de la sefializacion vertical de la zona de actuacion.
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2. LEGISLACION APLICABLE

Para la redaccidn del presente anejo se han tenido en cuenta los requisitos establecidos
en las siguientes disposiciones legales:

- LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO, POR LA QUE
SE TRANSPONEN AL ORDENAMIENTO JURIDICO ESPANOL LAS DIRECTIVAS DEL
PARLAMENTO EUROPEOQ Y DEL CONSEJO 2014/23/UE Y 2014/24/UE, DE 26 DE FEBRERO
DE 2014.

- REAL DECRETO 1098/2001, DE 12 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS

- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y
PUENTES (PG-3), ORDEN FOM/2523/2014, DE 12 DE DICIEMBRE.

- ORDEN FOM/3460/2003, DE 28 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBA LA NORMA
6.1-1C «SECCIONES DE FIRME», DE LA INSTRUCCION DE CARRETERAS.

- ORDEN FOM/3459/2003, DE 28 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBA LA NORMA
6.3-1C: «REHABILITACION DE FIRMES», DE LA INSTRUCCION DE CARRETERAS

- ORDEN FOM/27372016, DE 19 DE FEBRERO, POR LA QUE SE APRUEBA LA NORMA 3.1-
IC “TRAZADO” DE LA INSTRUCCION DE CARRETERAS.

- ORDEN DE 16 DE JULIO DE 1987, POR LA QUE SE APRUEBA LA NORMA 8.2-IC “MARCAS
VIALES” DE LA INSTRUCCION DE CARRETERAS.

- ORDEN FOM/534/2014, DE 20 DE MARZO, POR LA QUE SE APRUEBA LA NORMA 8.1-IC
“SENALIZACION VERTICAL” DE LA INSTRUCCION DE CARRETERAS.

- ORDEN DE 31 DE AGOSTO DE 1987, POR LA QUE SE APRUEBA LA NORMA 8.3-IC
“SENALIZACION, BALIZAMIENTO, DEFENSAS Y TERMINACION DE OBRAS FIJAS EN VIAS
FUERA DE POBLADO”

- INSTRUCCION 5.1-IC “DRENAJE SUPERFICIAL”

- REAL DECRETO 505/2007, DE 20 DE ABRIL, DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA SOBRE
CONDICIONES BASICAS DE ACCESIBILIDAD DE LOS ESPACIOS PUBLICOS URBANIZADOS Y
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EDIFICACIONES

- LEY 49/2007, DE 26 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE ESTABLECE EL REGIMEN DE
INFRACCIONES Y SANCIONES EN MATERIA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, NO
DISCRIMINACION Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

- LEY 15/1995, DE 30 DE MAYO, DE LA JEFATURA DEL ESTADO QUE APRUEBA LA LEY
SOBRE LIMITES DEL DOMINIO SOBRE INMUEBLES PARA ELIMINAR BARRERAS
ARQUITECTONICAS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

- RD173/2010, DE 19 DE FEBRERO, POR EL QUE SE MODIFICA EL CODIGO TECNICO DE LA
EDIFICACION, EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACION DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD.

- ORDEN TMA/851/2021, DE 23 DE JULIO, POR LA QUE SE DESARROLLA EL DOCUMENTO
TECNICO DE CONDICIONES BASICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACION PARA EL
ACCESO Y LA UTILIZACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS URBANIZADOS.

- LEY 8/2013 DE 26 DE JUNIO, DE REHABILITACION, REGENERACION Y RENOVACION
URBANAS.

- LEY 1/1994, DE 24 DE MAYO, DE ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION DE BARREARAS EN
CASTILLA-LA MANCHA.

- DECRETO 158/1997, DE 2 DE DICIEMBRE, DEL CODIGO DE ACCESIBILIDAD DE CASTILLA-
LA MANCHA.
- LEY 31/95, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.

- REAL DECRETO 1627/97, DE 24 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION.

- LEY 32/06, DE 18 DE OCTUBRE, REGULADORA DE LA SUBCONTRATACION EN EL SECTOR
DE LA CONSTRUCCION

- REAL DECRETO 1109/07, DE 24 DE AGOSTO, POR EL QUE SE DESARROLLA LA LEY 32/06,
DE 18 DE OCTUBRE, REGULADORA DE LA SUBCONTRATACION EN EL SECTOR DE LA
CONSTRUCCION

- REALDECRETO 35/2023, DE 24 DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA LA REVISION DE LOS
PLANES HIDROLOGICOS DE LAS DEMARCACIONES HIDROGRAFICAS DEL CANTABRICO
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OCCIDENTAL, GUADALQUIVIR, CEUTA, MELILLA, SEGURA Y JUCAR, Y DE LA PARTE
ESPANOLA DE LAS DEMARCACIONES HIDROGRAFICAS DEL CANTABRICO ORIENTAL,
MINO-SIL, DUERO, TAJO, GUADIANA Y EBRO.

- LEY 7/2019, DE 29 DE NOVIEMBRE, DE ECONOMIA CIRCULAR DE CASTILLA-LA MANCHA
- LEY 7/2022, DE 8 DE ABRIL, DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS.

- REAL DECRETO 105/2008 DEL 1 DE FEBRERO, POR EL QUE SE REGULA LA PRODUCCION
Y GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION.

- PLAN NACIONAL INTEGRADO DE RESIDUOS 2024-2035: RESOLUCION DE 14 DE ENERO
DE 2025, DE LA DIRECCION GENERAL DE CALIDAD Y EVALUACION AMBIENTAL, POR LA
QUE SE FORMULA DECLARACION AMBIENTAL ESTRATEGICA DEL «PLAN ESTATAL
MARCO DE GESTION DE RESIDUOS 2024-2035

- DECRETO 35/2024, DE 20 DE JULIO POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN DE PREVENCION
Y DE GESTION DE RESIDUOS DE CASTILLA-LA MANCHA 2030.

- ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO DE GESTION CONTROLADA DE LOS RESIDUOS
DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

- LEY 9/1999, DE 26 DE MAYO, DE CONSERVACION DE LA NATURALEZA.

- REAL DECRETO LEGISLATIVO 7/2015, DE 30 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SUELO Y REHABILITACION URBANA

- REGLAMENTO DE GESTION URBANISTICA. DISPOSICION: R.D. 3288/1978 DE 25 DE
AGOSTO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE GESTION URBANISTICA PARA
EL DESARROLLO Y APLICACION DE LA LEY SOBRE REGIMEN DEL SUELO Y ORDENACION
URBANA. PUBLICACION: B.O.E.: 31/01/1979.

- REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANISTICA. DISPOSICION: R.D. 2187/1978 DE 23 DE
JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANISTICA PARA EL
DESARROLLO Y APLICACION DE LA LEY SOBRE REGIMEN DEL SUELO Y ORDENACION
URBANA. PUBLICACION: B.O.E.: 18/09/1978.

- ORDEN 4/2020, DE 8 DE ENERO, DE LA CONSEJERIA DE FOMENTO, POR LA QUE SE
APRUEBA LA INSTRUCCION TECNICA DE PLANEAMIENTO SOBRE DETERMINADOS
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REQUISITOS SUSTANTIVOS QUE DEBERAN CUMPLIR LAS OBRAS, CONSTRUCCIONES E
INSTALACIONES EN SUELO RUSTICO

- TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y DE LA ACTIVIDAD
URBANISTICA. DISPOSICION: DECRETO LEGISLATIVO 1/2010.PUBLICACION: D.O.C.M.:
21/05/2010, Y SUCESIVAS MODIFICACIONES VIGENTES A LA FECHA DE REDACCION DE
ESTE PROYECTO.

- NORMA TECNICA DE PLANEAMIENTO PARA HOMOGENEIZAR EL CONTENIDO DE LA
DOCUMENTACION DE LOS PLANES MUNICIPALES. DISPOSICION: DECRETO 178/2010, DE
1 DE JULIO DE 2010. PUBLICACION: D.0.C.M.: 07/07/2010.

- REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO DE LA LEY 2/1998, DE 4 DE JUNIO, DE ORDENACION
DEL TERRITORIO Y DE LA ACTIVIDAD URBANISTICA DISPOSICION: DECRETO 248/2004,
DE 14/09/2004. PUBLICACION: D.O.C.M.: 28/09/2004, Y SUCESIVAS MODIFICACIONES
VIGENTES A LA FECHA DE REDACCION DE ESTE PROYECTO.

- REGLAMENTO DE SUELO RUSTICO DE LA LEY 2/1998, DE 4 DE JUNIO, DE ORDENACION
DEL TERRITORIO Y DE LA ACTIVIDAD URBANISTICA DISPOSICION: DECRETO 242/2004,
DE 27/07/2004. PUBLICACION: D.0.C.M.: 30/07/2004, Y SUCESIVAS MODIFICACIONES
VIGENTES A LA FECHA DE REDACCION DE ESTE PROYECTO.

- NORMATIVA URBANISTICA DE ALBARREAL DE TAJO

- NORMAS UNE DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN EL MOMENTO DE LA REDACCION Y
EJECUCION DEL PROYECTO
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PARTE Il: DISPOSICIONES GENERALES
1. Definicion

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (P.P.T.P.) constituye el conjunto
de instrucciones y contiene las condiciones técnicas que, juntamente con el PG-3, asi como los
Planos del Proyecto, definen todos y cada uno de los requisitos técnicos de las obras que son
objeto del presente proyecto.

En caso de discrepancia entre el PG-3 y el presente Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, prevalecera lo estipulado en este ultimo.

1.1. Ambito de Aplicacién

El presente P.P.T.P. sera de aplicacidn en la construccion, control, direccidn e inspeccion
de las obras del presente proyecto: PROYECTO DE ADECUACION PEATONAL DE URBANIZACION
CON EL NUCLEO URBANO DE ALBARREAL DE TAJO (TOLEDQ) FASE 2

2. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Estudio de
Seguridad y Salud

Se da por reproducido en este epigrafe, el contenido del PPTP del ESTUDIO DE SEGURIDAD Y
SALUD.

3. Direccion de las Obras y Funciones del Director

El DIRECTOR DE LAS OBRAS es la persona con titulacion adecuada y suficiente,
responsable de la comprobacién y vigilancia de la correcta ejecucién de las actuaciones
contratadas. Para el desempefio de su funcién podra contar con colaboradores a sus érdenes,
que desarrollaran su labor en funcién de las atribuciones derivadas de sus titulos profesionales
o de sus conocimientos especificos y que integraran la "DIRECCION DE LAS OBRAS”.

Son competencia de la DIRECCION DE LAS OBRAS todas y cada una de las funciones
expresadas en la normativa y legislacidn vigente, en el pliego de clausulas administrativas
particulares, y ademas, las siguientes:

- Exigir al CONTRATISTA, directamente o a través del personal a sus drdenes, el
cumplimiento de las condiciones contractuales.

- Garantizar la ejecucion de las obras con estricta sujecidn al contrato y cumplimiento del

programa de trabajos.
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- Detener los trabajos en curso que no se estén ejecutando de acuerdo con las
prescripciones del contrato.

- Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretacion de los
distintos documentos del contrato, calidad de los materiales y de la ejecucion de unidades de
obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del contrato.

- Proponer las actuaciones que procedan para obtener de los organismos oficiales y de
los particulares los permisos y autorizaciones necesarias para la ejecucién de las obras, asi
como resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las
mismas.

- Certificar al CONTRATISTA las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los
documentos del contrato.

- Aprobar los procedimientos reguladores del registro, intercambio, control y archivo de
toda la documentacion de la obra (el proyecto, la derivada de la ejecucién de la obra y la
relativa a la calidad) y, en especial, de toda aquella que permita verificar el cumplimiento de
las exigencias técnicas y de todo tipo contratadas. Dichos procedimientos seran de obligado
cumplimiento para el CONTRATISTA.

4. Delegado en obra del Contratista

Se entiende por ‘CONTRATISTA’ la parte contratante obligada a ejecutar la obra en las
condiciones contratadas. Se entiende por DELEGADO DE OBRA (del contratista) la persona
designada expresamente por el CONTRATISTA y aceptada por el Ayuntamiento de Albarreal de
Tajo con capacidad suficiente para:

- Ostentar la representacién del CONTRATISTA cuando sea necesaria su actuacion o
presencia asi como en otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones
contractuales, siempre en orden a la ejecucidn y buena marcha de las obras.

- Organizar la ejecucién de la obra e interpretar y poner en practica las ordenes del
DIRECTOR DE LAS OBRAS

- Proponer soluciones al DIRECTOR DE LAS OBRAS y colaborar con él en la resolucion de
los problemas que se planteen durante la ejecucion.

El DIRECTOR DE LAS OBRAS podra recabar del CONTRATISTA la designacion de un nuevo
DELEGADO DE OBRA 'y, en su caso, de cualquier facultativo que de él dependa cuando asi lo
justifique la marcha de los trabajos.

A los efectos de lo dispuesto en el presente pliego todas las menciones realizadas al
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CONTRATISTA se entenderan hechas al DELEGADO DE OBRA que es, a los efectos del presente
contrato, su representante.

El CONTRATISTA designara formalmente, las personas de su organizacién que estén
capacitadas y facultadas para tratar y decidir con el DIRECTOR DE LAS OBRAS (cuando éste lo
estime necesario) sobre las diferentes materias en los diferentes niveles de responsabilidad, y
puedan elaborar la documentacion formal de constancia, conformidad y objeciones.

El CONTRATISTA deberd actuar de acuerdo con las normas e instrucciones
complementarias que, de acuerdo con lo establecido en el PPTP, le sean dictadas por el
DIRECTOR DE LAS OBRAS, para la regulacién de las relaciones entre ambos en lo referente a
operaciones de control, valoracién y, en general, de informacion relacionadas con la ejecucion
del contrato de obra.

El CONTRATISTA notificara al DIRECTOR DE LAS OBRAS todas aquellas previsiones o
actuaciones que tenga previsto llevar a cabo. Asimismo, asumira las responsabilidades
inherentes a la direccidon inmediata de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y
ejecucion.

5. Legislacion y Normativa de aplicacién

El PPTP constituye el conjunto de normas que, junto con las establecidas en los articulos
vigentes de los pliegos de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
(PG-3) y pliegos de prescripciones técnicas generales para obras de conservacion de carreteras
(PG-4) de la DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS del Ministerio de Fomento definen todos
los requisitos técnicos a cumplir en la ejecucién de las distintas unidades de obra.

De acuerdo con lo sefialado en el parrafo anterior, en general, no se repiten las
prescripciones técnicas establecidas en el PG-3 o en el PG-4 que no son modificadas por el
presente PPTP y que por tanto seran de total aplicacidn a las obras contratadas.

Asimismo, se deberan cumplir las ORDENES CIRCULARES (OO.CC. Y NOTAS DE SERVICIO)
de la vigentes en el momento de presentacidon de las ofertas y toda la normativa a la que se
haga referencia en el presente PPTP. Las menciones hechas en el proyecto, por error o
actualizacién posterior a su redaccién, a apartados, articulos, normas u otras disposiciones
legales derogadas o modificadas, deberan entenderse realizadas a la normativa en vigor en la
fecha de presentacidn de las ofertas. En ningln caso lo anterior podra dar lugar a modificacién
o reclamacion.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos que
forman parte del mismo o de las instrucciones, pliegos o normas de toda indole de aplicaciéon
a la ejecucidn de lo pactado no eximira al CONTRATISTA de la obligacidon de su cumplimiento.
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6. Contradiccion entre los distintos documentos

Cuando se detecte contradiccidn entre los distintos documentos que forman el contrato,
se considerara que prevalece el pliego de cldusulas administrativas particulares (PCAP) sobre
los demas.

Lo mencionado en el presente pliego y omitido en los PLANQS, o viceversa, habra de ser
ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos; siempre que, a juicio del
DIRECTOR DE LAS OBRAS, quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente
y tenga precio en los cuadros de precios.

En caso de contradiccidn entre las partes Il y Il de este pliego prevalecerd lo indicado en
esta parte Il

Para el resto de las contradicciones, omisiones o errores sera el DIRECTOR DE LAS OBRAS
el que interprete el sentido en el que debe resolverse la contradiccion/omision/error
encontrada. Si existiera incompatibilidad en la aplicacidon conjunta de todas las limitaciones
técnicas que definen una unidad de obra, se aplicaran solamente aquellas limitaciones que a
juicio de la DIRECCION DE LAS OBRAS reporten la mayor calidad.

7. Procedencias, destinos, marcas y patentes

Independientemente de que en el proyecto se estudie la localizacién de canteras, lugar
de acopios, préstamos o vertederos que puedan ser necesarios para la ejecucion de las obras,
estas localizaciones figuran Unicamente con caracter informativo. No tienen en ningun caso el
caracter de previstos o exigidos a que hace referencia el articulo 161 del REGLAMENTO
GENERAL DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS, debiendo ser el
CONTRATISTA quien gestione la busqueda y adquisiciéon de los materiales necesarios para la
ejecucién de las obras, el emplazamiento de los acopios y los vertederos.

El CONTRATISTA tiene libertad para establecer la procedencia de los materiales naturales
que las obras precisen, asi como para llevar los residuos al gestor/vertedero que considere
conveniente, siempre que los mismos retinan las condiciones exigidas en el presente Pliego de
Prescripciones Técnicas y en la normativa y legislacion vigente y el DIRECTOR DE LAS OBRAS no
haya indicado lo contrario.

Si por error en alguno de los documentos contractuales se menciona un fabricante o se
hace referencia a una marca o a una patente, debe entenderse que la misma lo es a titulo
informativo. En todo caso siempre debe ir acompafada de la mencion «o equivalente».
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8. Restricciones por necesidad de mantener el trafico

La ejecucién de las obras debera ajustarse a las restricciones impuestas por el
Ayuntamiento de El Pederonoso o por el érgano competente en materia de trafico, debiéndose
interrumpir la ejecucion de las obras en los periodos que dicho 6rgano lo indique. Se cumpliran
ademas, sin derecho a abono independiente, las limitaciones establecidas por motivos
medioambientales que queden definidas en los distintos documentos del proyecto. Sera por
tanto responsabilidad del CONTRATISTA conocer y tener en cuenta en el plan de obra las
restricciones anteriores.

Es decir, todos los sobrecostes originados por las restricciones en fechas y horas asi como
de la reduccién de rendimiento en ciertas unidades de obra por obligacion de mantener el
tréfico, se considerara incluido en los costes de cada unidad de obra, no pudiendo dar lugar a
reclamacién, abono independiente alguno o justificar la necesidad de prorrogar el plazo de las
obras, etc.

9. Trabajos nocturnos

Cuando la DIRECCION DE LAS OBRAS, para disminuir la afeccién a los usuarios u otras
razones, lo considere necesario, los trabajos deberdn ejecutarse en horario nocturno.
Asimismo, podran realizarse trabajos en horario nocturno a solicitud del CONTRATISTA
siempre que sean previamente autorizados por la DIRECCION DE LAS OBRAS.

El CONTRATISTA debera instalar a su costa, y mantener en perfecto estado, la
sefializacion, balizamiento, defensas y equipos de iluminacidn del tipo e intensidad necesarios
para que el desarrollo de los trabajos se realice en las mejores condiciones de seguridad tanto
para el trafico como para los trabajadores. Asimismo, dichos medios deberan posibilitar que la
ejecucion de las obras se realice con la misma calidad que en horario diurno por lo que en
ningun caso la ejecucion de unidades en horario nocturno podrd ser justificacion de
disminuciones en la calidad de las obras ejecutadas.

El posible sobrecoste por la realizacién de trabajos en horario nocturno esta incluido en
los precios de las distintas unidades por lo que en ningln caso dard lugar a incrementos de
abono ni derecho a reclamacidn alguna.

10. Replanteos de detalle y documentos finales de obra

El CONTRATISTA debera suministrar a su cargo todos los materiales, aparatos y equipos
de topografia, personal técnico especializado y mano de obra auxiliar, necesarios para efectuar
los replanteos necesarios o cualquier levantamiento de detalle que sea requerido por la
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DIRECCION DE LAS OBRAS. Todos los medios materiales y de personal mencionados tendrén la
calificacion adecuada para el trabajo y precision requerido en cada una de las fases de
replanteo de acuerdo con las caracteristicas de obra.

A peticién de la DIRECCION DE LAS OBRAS, el CONTRATISTA preparara todos los planos
de detalles que se estimen necesarios para la ejecucidn de los trabajos contratados. Dichos
planos se someteran a la aprobacién de la DIRECCION DE LAS OBRAS, acompafiando, si fuese
preciso, las memorias y calculos justificativos que se requieran para su mejor comprension.
Estos se integraran en el Documento final de obra definido en el articulo 11.f de la LEY 37/2015,
DE 29 DE SEPTIEMBRE, DE CARRETERAS.

La DIRECCION DE LAS OBRAS podré verificar en cualquier momento los replanteos que
estime conveniente, para lo cual el CONTRATISTA prestara a su cargo la asistencia y ayuda que
requiera aquella y cuidard de que en la ejecucion de las obras no interfieran tales
comprobaciones, sin que por ello tenga derecho a indemnizacidén alguna. No obstante, la
responsabilidad del replanteo es del CONTRATISTA y los perjuicios que ocasionen los errores
de replanteo deberan ser subsanados por cuenta y riesgo de aquel.

Igualmente, es obligacién del CONTRATISTA dejar constancia formal de los datos del
terreno o afirmado antes del inicio de las obras, asi como la definicion de las actividades o
partes de la obra que vayan a quedar ocultas, siendo necesaria la aprobacion de la Direccion
para proceder a su ocultacion.

Asimismo, el CONTRATISTA facilitara la asistencia y ayuda necesarias a la DIRECCION DE
LAS OBRAS para la confeccidn de los documentos finales sefialados en el articulo 11 de la LEY
37/2015, DE 29 DE SEPTIEMBRE, DE CARRETERAS.

El coste de estos trabajos esta incluido en los precios de las distintas unidades por lo que
en ningun caso dara lugar a incrementos de abono ni derecho a reclamacién alguna.

11. Instalaciones auxiliares

Serd obligaciéon y responsabilidad del CONTRATISTA el proyecto de todos los medios de
acceso, elementos e instalaciones auxiliares que puedan ser necesarias para la ejecucion de
las obras, su construccién, conservacién y explotacién y posterior desmontaje y retirada de la
obra.

Durante toda la fase de montaje y desmontaje de cualquier elemento auxiliar de la
construccion, todas las operaciones deberan estar supervisadas y coordinadas por un técnico
con la cualificacidon académica y profesional suficiente. Deberd estar adscrito a la empresa
propietaria del elemento auxiliar, a pie de obra y con dedicacién permanente y exclusiva a
dicho elemento auxiliar. Este técnico supervisor del montaje, desmontaje y funcionamiento
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(en su caso) del elemento auxiliar, se ocupara, ademas, de comprobar que dicho elemento
cumple las especificaciones del proyecto, tanto en su construccion como en su
funcionamiento. Sera de aplicacion lo establecido en la ORDEN FOM/3818/2007, de 10 de
diciembre, por la que se dictan instrucciones complementarias para la utilizaciéon de elementos
auxiliares de obra en la construccion de puentes de carretera.

12. Seializacion, balizamiento y defensas durante la ejecucidn
de las obras

A todos los efectos se considerara parte integrante de este PPTP el contenido de los
apartados 29, 3¢, 42, 52 y 62 de la ORDEN MINISTERIAL DE 31 DE AGOSTO DE 1987 por la que
se aprueba la INSTRUCCION 8.3-1C SOBRE SENALIZACION, BALIZAMIENTO, DEFENSA, LIMPIEZA
Y TERMINACION DE OBRAS FIJAS EN VIAS FUERA DE POBLADO.

Serd de aplicacidn al presente contrato lo indicado en la cldusula 23 “sefializacién de
obra” del pliego de clausulas administrativas generales para la contratacion de obras del
estado, aprobado por DECRETO 3854/1970, DE 31 DE DICIEMBRE vy articulo 104.9
“sefalizacidn, balizamiento y defensa de obras e instalaciones” del pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG-3).

La sefalizacidn de las obras durante su ejecucién se hara de acuerdo con lo dispuesto en
la INSTRUCCION 8.3-IC ‘SENALIZACION DE OBRAS’, complementada por la ORDEN CIRCULAR
301/89 sobre sefializacion de obras; el "manual de ejemplos de sefializacién de obras fijas" y
la publicacion “sefializacién movil de obras” del Ministerio de Fomento y demas disposiciones
al respecto que pudiesen entrar en vigor antes de la presentacion de las ofertas.

El CONTRATISTA debera estudiar el programa de ejecucién de la obra de forma que se
produzcan las menores perturbaciones posibles a los usuarios de la carretera y, en cualquier
caso de forma que la obra no represente un factor de inseguridad para la circulacion ni ésta un
factor de inseguridad para los equipos y personal del CONTRATISTA.

No deberén iniciarse actividades que afecten a la libre circulacién de la carretera sin que
se haya colocado la correspondiente seiializacidn, balizamiento y, en su caso, defensas
provisionales. La sefializacidn, balizamiento y defensas a colocar deberan haber sido aprobadas
previamente por la DIRECCION DE LAS OBRAS.

El CONTRATISTA destinara durante el periodo de obras, tanto de dia como de noche, un
equipo de personas y medios suficientes y permanentemente dedicados a vigilar y mantener
la sefalizacidn, balizamiento y defensas provisionales en las debidas condiciones. Estos
elementos deberan ser modificados e incluso retirados tan pronto como varie o desaparezca
la afeccién que origind su colocacion, cualquiera que fuere el periodo de tiempo en que no
resultaran necesarios, especialmente en horas nocturnas y dias festivos. Si no se cumpliera lo
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anterior el Ayuntamiento de Albarreal de Tajo podra retirarlos, bien directamente o bien por
medio de la empresa que tiene encomendada la conservacion del tramo, pasando el oportuno
cargo de gastos al CONTRATISTA.

Todos los elementos de las sefiales empleadas deberan ser retrorreflectantes: fondo,
caracteres, orlas, flechas, simbolos y pictogramas en color, excepto los de color negro y azul o
gris oscuro. La clase de retrorreflexion sera la misma en todos los elementos de una misma
sefial o cartel y no debera ser inferior a la prescrita en la tabla 1. Clase de retrorreflexion
minima en sefiales y carteles de la NORMA 8.1-IC SENALIZACION VERTICAL.

En cualquier caso, las sefiales, el balizamiento y las defensas provisionales empleadas
deberan presentar, en el momento de inicio de la obra y durante toda la duracién de la misma,
un estado de conservaciéon adecuado. Sera potestad de la DIRECCION DE LAS OBRAS exigir al
CONTRATISTA su sustitucidon cuando considere que no se respeta la condicidn anterior.

Todos los trabajos que se realicen en la jornada, deberan quedar pintados con las marcas
viales, a excepcion de los simbolos y cebreados, que se ejecutaran con posterioridad (debido
a que se prioriza el pintado de las marcas longitudinales para garantizar la seguridad del
trafico).

En lo que respecta a la ejecucidn de los cortes y desvios, la empresa responsable de la
ejecucién de los trabajos, presentard con la antelacion suficiente, un plan detallado de
realizacion de cortes y desvios, acompafnado de la sefializacidon necesaria. Este plan de cortes
y desvios se realizard en base a los rendimientos reales que se prevean en el momento de
ejecucién de los trabajos, en funcién de los medios y equipos que se vayan a poner a
disposicion de la obra. De esta forma, la planificacién de gestidn del trafico sera ajustada a la
realidad, pues se fundamente en las circunstancias que se vayan a dar en el momento de
ejecucién de los trabajos (climatologia, restricciones al trafico, disponibilidad de varios equipos
de trabajo, etc). Estas circunstancias son la que determinaran los rendimientos que se puedan
alcanzar, y por lo tanto, el alcance de los cortes y desvios a realizar para gestionar el trafico.

12.1. MEDICION Y ABONO

Todos los gastos (mano de obra, materiales y maquinaria incluidos) sefialados en el
presente apartado, incluso otros que no figurando la Direccion de la obras considere
necesarios para la correcta sefializacion, balizamiento y defensas provisionales de los trabajos
y desvios, incluso el desmontaje y montaje de barreras para la realizacion de posibles cambios
de calzada, se abonaran mediante la partida alzada de abono integro para la sefializacion,
balizamiento y defensas provisionales durante la ejecucion de las obras (prérrogas incluidas).
De acuerdo con lo anterior, en su caso, los incrementos de medicién seran a cuenta del
CONTRATISTA.

Mediante esta partida alzada se abona ademas de toda la sefalizacidon (marcas viales
provisionales incluidas), balizamiento y defensas provisionales fijadas en los distintos
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documentos del proyecto, toda aquella que el DIRECTOR DE LAS OBRAS estime necesaria para
el estricto cumplimiento de la normativa vigente de sefializacion de obras, asi como la
conservacién y mantenimiento de la misma durante la ejecucion de las obras.

Dicha partida también debera incluir todos aquellos carteles que sea necesario colocar
para informar adecuadamente de los desvios que fueren necesarios.

13. Autocontrol

El CONTRATISTA debera asegurar en todo momento que las obras se ejecutan con la
calidad y requisitos establecidos en el presente PPTP. Para ello debera llevar a cabo los
siguientes tipos de controles de calidad (“autocontrol”):

- Control de calidad de produccidon (CCP): Es el control de calidad que lleva a cabo la rama
de produccién de la obra. Este control debera contar al menos con un equipo de topografia
para el replanteo y control geométrico y de un laboratorio (salvo que la DIRECCION DE LAS
OBRAS estime lo contrario).

- Control externo: Es el control de calidad que, con independencia de los controles de
produccién sefialados en el punto anterior, es realizado por un laboratorio homologado bajo
las 6rdenes del responsable de aseguramiento de la calidad del CONTRATISTA (RACC),
responsable que debe tener total independencia de la rama de produccién (no dependerd del
JEFE DE OBRA).

El RACC serd, en lo que a la calidad se refiere, el interlocutor con la DIRECCION DE LAS
OBRAS y habra de garantizar que la informacion derivada del proceso de aseguramiento de la
calidad se genera y transmite en la forma y plazo por éste sefialadas.

Todos los trabajos que forman parte del control de calidad del CONTRATISTA estdn
incluidos en los precios de las distintas unidades y en ningun caso dardn lugar a su abono por
separado.

PROCEDENCIA DE MATERIALES

El CONTRATISTA debera notificar con suficiente antelacién la procedencia de los
materiales que se propone utilizar, acompafiando para ello los ensayos de caracterizacién que
aseguren que el producto terminado cumplird las especificaciones establecidas en el presente
PPTP. Sila DIRECCION DE LAS OBRAS no aceptase los materiales sometidos a su examen debera
comunicarlo por escrito al CONTRATISTA sefalando las causas. En todo caso, la recepcién de
los materiales por la Direccion no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad de
cumplimiento de las especificaciones exigidas en el presente PPTP.
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MARCADO CE

Se exigira el marcado CE de todos los productos empleados en la obra que asi lo requiera
la normativa y legislacién vigente. Aunque se disponga del marcado CE la DIRECCION DE LAS
OBRAS podra, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad de los
materiales que se vayan a emplear o se encuentren acopiados. En este caso los productos
seran sometidos a los ensayos de identificacion y verificacion especificados, a cargo del control
de calidad del CONTRATISTA.

UNIDADES DE OBRA TERMINADAS

No se comunicara a la DIRECCION DE LAS OBRAS que una unidad de obra esta terminada
hasta que el RACC disponga de los resultados de ensayos, inspecciones, mediciones y demas
controles que justifiquen que dicha unidad cumple las especificaciones requeridas a las
unidades de obra terminadas, entre los que ademas de los que figuran en el presente PPTP se
encuentran los criterios de aceptacion que figuran para las distintas unidades en el PG-3.

ENSAYOS MINIMOS

Todos los ensayos especificados en este PPTP y los que figuran en los correspondientes
articulos del PG-3 para las distintas unidades, y al menos con la frecuencia en dichos
documentos sefialada, deberan ser realizados por el control externo del CONTRATISTA.
Ademas sera responsable de realizar aquellos otros ensayos que la DIRECCION DE LAS OBRAS
le indique para justificar adecuadamente el cumplimiento de las prescripciones y calidad
contratados.

Deberan realizarse al menos los siguientes tipos de controles:
- Controles de procedencia de materiales.
- Controles de calidad de los materiales.
- Controles de ejecucidn, incluso geométricos.
- Controles de recepcién, aceptacion de la unidad terminada.
TRAMOS DE PRUEBA

Siempre que se especifique en el presente PPTP y cuando la DIRECCION DE LAS OBRAS lo
considere oportuno debera el CONTRATISTA realizar un tramo de prueba previo a la puesta en
obra de cualquier unidad. Dicho tramo de prueba tiene por objeto validar la calidad de los
materiales, el disefio, la fabricacion y la puesta en obra de la unidad correspondiente.

MEDICION Y ABONO

Los gastos del autocontrol no seran objeto de abono independiente al estar incluidos en
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los costes indirectos (6%) de los precios unitarios de las distintas unidades de obra.

14. Ensayos de contraste

Con independencia del autocontrol del CONTRATISTA la DIRECCION DE LAS OBRAS llevard
a cabo los ensayos de contraste que considere oportunos. Los gastos derivados de estos
ensayos contraste seran por cuenta del CONTRATISTA, hasta el 1% del presupuesto de
ejecucién material del contrato (afectado por la correspondiente baja).

15. Trabajos defectuosos

En caso de que el incumplimiento de las especificaciones contenidas en los articulos del
presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares dé lugar a ejecuciones defectuosas o
que no cumplan estrictamente las condiciones del contrato, la DIRECCION DE LAS OBRAS podra
exigir al CONTRATISTA su demolicién y reconstruccidon, asi como la propuesta de las
pertinentes modificaciones en el programa de trabajos, maquinaria, equipo y personal
facultativo, que garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperacion, en su caso, del
retraso padecido, todo ello por cuenta del CONTRATISTA.

Hasta que tenga lugar la recepcion, el CONTRATISTA respondera de la ejecucién de la obra
contratada y de las faltas que en ella hubiere, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la
circunstancia de que la DIRECCION DE LAS OBRAS haya examinado o reconocido, durante su
construccion, las partes y unidades de la obra o los materiales empleados, ni que hayan sido
incluidos éstos y aquéllas en las mediciones y certificaciones parciales a cuenta.

En cualquier caso, la ejecucion de trabajos defectuosos debe conllevar que el
CONTRATISTA presente a la DIRECCION DE LAS OBRAS un informe sobre las causas y medidas
adoptadas sobre los materiales, maquinaria y/o personal para que no se vuelva a repetir la
ejecucion de trabajos defectuosos.

Los retrasos y otros dafos y perjuicios que causen los trabajos defectuosos seran de la
exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA.

16. Servicios afectados

Los servicios que se repongan, salvo que el DIRECTOR DE LAS OBRAS lo autorice, deberan
estar en funcionamiento en todo momento por lo que debera ejecutarse previamente al corte
del servicio su reposicion. Para ello se tomaran todas las medidas y se ejecutaran los apeos
que fueren necesarios. El coste de estos trabajos estd incluido en el precio de las distintas
unidades incluidas en el proyecto para la reposicién de los distintos servicios.
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17. Iniciacion y desarrollo durante las obras
No se dara comienzo a los trabajos sin la autorizacidn previa del Ingeniero Director.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las cldusulas estipuladas en el Contrato y
las condiciones marcadas en el presente proyecto, y conforme a las instrucciones que para su
interpretacion diera el Director de Obra, las cuales serdn de obligado cumplimiento para el
Contratista.

La Administracion, a través del Director de Obra y el personal a quien este designe,
efectuara la inspeccidn, comprobacion y vigilancia de las unidades ejecutadas.

El Contratista, asi como las empresas y personal colaborador y proveedores, respetaran
las restricciones y condiciones que se impongan a la circulacién en obra, asi como las impuestas
a la circulaciéon de maquinaria y camiones por las vias publicas.

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas, se restituiran a su situacion
inicial cuanto antes, en todos los casos antes de la recepcién provisional.

El contratista debera notificar con suficiente antelacidn, al Ingeniero Director de las
Obras, los materiales que va a utilizar en la ejecucion de las mismas.

El Ingeniero Director determinara, a la vista de los resultados de los ensayos, si procede
o no la aceptacidn de dichos materiales antes de su puesta en obra.

Los trabajos se realizaran siguiendo las siguientes prescripciones:

- ElIngeniero Director de las obras podra suspender los trabajos, en la calzada y arcenes,
en aquellos dias en los que, a su juicio, por la intensidad del trafico prevista, se pueda
ocasionar peligro o graves conflictos en la circulacion.

- Durante el desarrollo de la obra y hasta que tenga lugar la recepcién definitiva, el
Contratista es responsable de la conservacidn y mantenimiento de la misma, no
abonandose por este concepto cantidad alguna, entendiéndose que su coste esta
incluido en las distintas unidades de obra que forman parte del presupuesto.

18. ALTERACIONES Y LIMITACIONES DEL PROGRAMA DE
TRABAJO

El proyecto que rige la ejecucidn de estas obras, contempla y propone un plan de obra
que ha servido para determinar el plazo de ejecucion de la obra en su conjunto. Este
documento aparece incluido en el Anejo 3 de la Memoria. El Contratista presentard un Plan
de Obra antes del inicio de los trabajos, de tal forma que éste esté confeccionado en base a los
rendimientos reales de los recursos que el citado Contratista vaya a poner a disposicion de la
obra. Asi mismo, se confeccionard en base a los condicionantes climaticos y de horario que
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estén presentes en el momento de iniciarse los trabajos.

El plazo contemplado en este plan de obra es contractual, y cualquier modificacion o
alteracion debera ser consensuada y aprobada por la Direccion Facultativa.

En caso de precisarse la ampliacién de dicho plazo por causas que objetivamente no
puedan ser imputadas al Contratista, se debera proceder a solicitar una prérroga en el plazo
de finalizacién de los trabajos. Esta prorroga debera estar debidamente justificada y debera
recoger las causas objetivas que la motivan. La Direccidon facultativa evaluara esa solicitud, y
aprobarj, si procede, dicha prérroga.

El plazo maximo prorrogable se establece en un 30% del plazo contemplado en Proyecto.

19. Limpiezay terminacion de las obras

Se evitara que la ejecucién de los trabajos provoque la formacién de polvo, extension de
agua o cualquier otra circunstancia que perjudique las condiciones de visibilidad y seguridad,
tanto de los usuarios de la carretera como del personal de obra.

Conforme se vayan desarrollando los trabajos, el CONTRATISTA debera ir acondicionando
y limpiando los tajos de manera que presenten en todo momento un aspecto de limpieza y
orden de los mismos.

Durante los periodos en que no se trabaje, todos los materiales, maquinaria o medios
mecanicos, casetas, herramientas, etc., deberan quedar debidamente ordenados en los puntos
protegidos y debidamente sefializados.

Se cuidara de no dejar residuos de ningun tipo en la carretera, no obstante, una vez que
los trabajos se hayan terminado, y antes de su recepcidn, todas las instalaciones, materiales
sobrantes, escombros, depdsitos y edificios, construidos con caracter temporal para el servicio
de los mismos, y que no sean precisos para la conservacién durante el plazo de garantia
deberan ser removidos y los lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original.

De andloga manera deberdn tratarse los caminos provisionales, incluso los accesos a
préstamos, si ello fuera necesario, tan pronto como deje de ser necesaria su utilizacién. Todo
ello se ejecutard de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en
condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante.

Cualquier molestia ocasionada a los usuarios de la carretera por los materiales o medios
del CONTRATISTA, tales como caida de materiales a la calzada, barro desprendido por
camiones, etc., deberd ser rapidamente eliminada por el mismo. Si asi no ocurriera, aparte de
las responsabilidades en que pueda incurrir el CONTRATISTA, el Ayuntamiento de Albarreal de
Tajo estd facultado para efectuar a cargo de aquél, cuando lo estime conveniente, la limpieza
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y retirada de obstaculos.

Una vez terminada la obra, y antes de su recepcién, se procedera a su limpieza general,
retirando los materiales sobrantes o desechados, escombros, obras auxiliares, instalaciones,
almacenes y edificios que no sean precisos para la conservacion durante el plazo de garantia.
Esta limpieza se extendera a las zonas de dominio, servidumbre y afeccién de la via, y también
a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente, debiendo quedar unas y otros en
situacién andloga a como se encontraban antes de la obra o similar a los de su entorno.
También se incluird en este concepto la restituciéon a la situacion original de los desvios
provisionales utilizados.

Todos los trabajos sefialados en este apartado se abonardn mediante la partida alzada de
abono integro incluida en el cuadro de precios.

20. Conservacion de los trabajos

El CONTRATISTA esta obligado no sélo a la ejecucién de la obra, sino también a su
conservacion hasta la finalizacidén del plazo de garantia. La responsabilidad del CONTRATISTA
se extiende a las faltas que en la obra ejecutada puedan advertirse debidas a una deficiente
ejecucion y/o conservacidn, aunque éstas hayan sido en su momento examinadas vy
encontradas conformes por la DIRECCION DE LAS OBRAS.

La conservacion no sera objeto de abono independiente al estar incluidos los gastos
ocasionados por estas operaciones en los en los costes indirectos (6%) de los precios unitarios
de las distintas unidades de obra.

21. Mediciony abono

La forma de medicién y abono de cada unidad de obra se especifica en la parte Il del
presente PPTP. No obstante, en este apartado se establecen los criterios generales a los que
debe ajustarse la medicidn y el abono de todas las unidades de obra. En caso de contradiccidon
entre lo indicado en este apartado y en la parte Il del presente pliego, o incluso en los pliegos
de prescripciones técnicas generales, prevalecera lo indicado aqui.

Todos los precios unitarios del cuadro de precios n2 1 incluyen, con independencia de que
por error se omita alguno en la justificacién del mismo: los costes de la maquinaria (y de su
traslado cuantas veces se requiera), mano de obra, materiales, estudio de formulas de trabajo,
peajes, sobrecostes por restricciones de horario para minorar las afecciones al tréfico,
sobrecostes por trabajos en horario nocturno, sobrecostes por otras reducciones de
rendimiento debido a la necesidad de mantener el trafico durante las obras, controles de
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calidad del CONTRATISTA, replanteos, medios auxiliares, transporte a cualquier distancia,
gastos de gestidn de los residuos, gastos de conservacién durante el plazo de garantia, gastos
de obtencién de permisos o licencias, gastos de proteccién de los materiales y de la propia
obra (contra deterioro, dafio o incendio), impuestos excepto el IVA, y toda clase de
operaciones, directas o indirectas, necesarias para dejar las unidades de obra terminadas y sus
residuos gestionados con arreglo a las condiciones especificadas en este PPTP y, en todo caso,
a las reglas de buena practica profesional.

De acuerdo con lo anterior los precios unitarios fijados para cada unidad de obra cubren
todos los gastos efectuados para la ejecucién material de la unidad correspondiente. Cuando
se haya omitido en la documentacién contractual que rige la ejecucién de una unidad de obra,
un material o trabajo necesario para poder ejecutarla conforme a las reglas de buena practica
profesional, se debera considerar al mismo incluido en el precio. Por ello nunca podra el
CONTRATISTA reclamar incrementos de abono por la necesidad de utilizar medios auxiliares
no referenciados en este pliego ni basarse en omisiones del mismo para justificar malos
acabados.

15.1. TRANSPORTE ADICIONAL

Conforme a lo sefalado anteriormente los precios incluyen el transporte, cualquiera que
sea la distancia a la que deba realizarse, por lo que en ningln caso se abonard transporte
adicional alguno.

El DIRECTOR DE LAS OBRAS puede indicar para determinados residuos (barreras
metalicas, fresado, etc.) el traslado de los mismos a un lugar de acopio o empleo (por ejemplo,
un centro de conservacion) en lugar de su traslado a vertedero o gestor autorizado. Dicha
modificaciéon del destino de los residuos no dard lugar a abono alguno ni derecho a
reclamacion.

22. Resolucion del contrato

En caso de resolucién del contrato Unicamente se abonaradn las unidades total y
correctamente ejecutadas, por lo que a efectos del cuadro de precios n22 todas las unidades
se entienden SIN DESCOMPOSICION.

Sila resolucion se produce una vez iniciada la ejecucién de las obras, el CONTRATISTA esta
obligado a proceder antes de efectuar la liquidacion, a la limpieza general, retirando todos los
materiales sobrantes o desechados, escombros, obras auxiliares, instalaciones, almacenes, etc.
Esta limpieza se extenderd a las zonas de dominio publico, servidumbre y afeccidn, y también
a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente, debiendo quedar unas y otros en
situacién andloga a como se encontraban antes del inicio de las obras. Dicha limpieza se
abonara mediante la partida alzada de abono integro incluida en el cuadro de precios.

189

Doc. N2 3: PPTP



kvA PROYECTO DE ADECUACION PEATONAL DE URBANIZACION CON EL NUCLEO

: URBANO DE ALBARREAL DE TAJO (TOLEDO)
MUNOZ VIOLERO
GABINETE TECNICO FASEZ

23. DISPOSICIONES PARTICULARES A TENER EN CUENTA

a) PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA

OBRAS DE CARRETEAS
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y

PUENTES, PG-3, APROBADO POR ORDEN FOM/2523/2014, DE 12 DE DICIEMBRE. ASI
COMO TODAS LAS MODIFICACIONES POSTERIORES INTRODUCIDAS EN SU ARTICULADO.

b) INSTRUCCION PARA EL PROYECTO, EJECUCION Y CONTROL

DE LAS OBRAS DE HORMIGON EN MASA O ARMADO
REAL DECRETO 470/2021, DE 29 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL CODIGO

ESTRUCTURAL

c) INSTRUCCION PARA LA FABRICACION Y SUMINISTRO DE

HORMIGON PREPARADO
REAL DECRETO 470/2021, DE 29 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL CODIGO

ESTRUCTURAL

d) INSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS

DE HORMIGON PRETENSADO VIGENTE
REAL DECRETO 470/2021, DE 29 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL CODIGO

ESTRUCTURAL

e) PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA RECEPCION DE
CONGLOMERANTES HIDRAULICOS EN LAS OBRAS DE

CARACTER OFICIAL
REAL DECRETO 256/2016, DE 10 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBA LA INSTRUCCION

PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS (RC-16) Y EL REAL DECRETO 320/2024, DE 26 DE
MARZO

f) PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA LA

RECEPCION DE CEMENTOS
REAL DECRETO 256/2016, DE 10 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBA LA INSTRUCCION

PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS (RC-16) Y EL REAL DECRETO 320/2024, DE 26 DE
MARZO, POR EL QUE SE MODIFICA.
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g) ORDENES MINISTERIALES PARA DETERMINACION DE

PAQUETE DE FIRMES
- ORDEN FOM/3460/2003, DE 28 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBA LA NORMA

6.1-1C «SECCIONES DE FIRME», DE LA INSTRUCCION DE CARRETERAS.
- ORDEN FOM/3459/2003, DE 28 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBA LA NORMA
6.3-1C: «REHABILITACION DE FIRMES», DE LA INSTRUCCION DE CARRETERAS

h) REGLAMENTEO ELECTROTECNICO DE MEDIA Y BAJA

TENSION
- REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION, APROBADO POR EL REAL

DECRETO 842/2.002 Y PUBLICADO EN EL B.O.E. DEL 2/8/2002 E INSTRUCCIONES
TECNICAS COMPLEMENTARIAS.

- R. D. 337/2014, DE 9 DE MAYO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO SOBRE
CONDICIONES TECNICAS Y GARANTIAS DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES ELECTRICAS
DE ALTA TENSION Y SUS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-RAT 01 A
23.

i) INSTRUCCIONES DE CARRETERAS SOBRE SENALIZACION
VERTICAL, HORIZONTAL Y MARCAS VIALES, DEL MINISTERIO

DE FOMENTO
- ORDEN FOM/534/2014, DE 20 DE MARZO, POR LA QUE SE APRUEBA LA NORMA 8.1-IC

“SENALIZACION VERTICAL” DE LA INSTRUCCION DE CARRETERAS.

- ORDEN DE 16 DE JULIO DE 1987, POR LA QUE SE APRUEBA LA NORMA 8.2-IC “MARCAS
VIALES” DE LA INSTRUCCION DE CARRETERAS.

- ORDEN DE 31 DE AGOSTO DE 1987, POR LA QUE SE APRUEBA LA NORMA 8.3-IC
“SENALIZACION, BALIZAMIENTO, DEFENSAS Y TERMINACION DE OBRAS FIJAS EN VIAS
FUERA DE POBLADO”

j) PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA

TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO
- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA TUBERIAS DE

ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE M.O.P.T., APROBADAS POR ORDEN MINISTERIAL DE 28
DE JULIO DE 1974 (BOE N2236, DE 02/10/1974).
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k) PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA

TUBERIAS DE SANEAMIENTO
- ORDEN DE 15-09-1986, POR LA QUE SE APRUEBA EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES

TECNICAS GENERALES PARA TUBERIAS DE SANEAMIENTO DE POBLACIONES (BOE N2
228, DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 1986).

) PRESCRIPCIONES TECNICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES Y

VERTIDO A CAUCES PUBLICOS
- RD 1/2016 REVISION DE LOS PLANES HIDROLOGICOS DE LAS DEMARCACIONES

HIDROGRAFICAS DEL CANTABRICO OCCIDENTAL, GUADALQUIVIR, CEUTA, MELILLA,
SEGURA Y JUCAR, Y DE LA PARTE ESPANOLA DE LAS DEMARCACIONES HIDROGRAFICAS
DEL CANTABRICO ORIENTAL, MINO-SIL, DUERO, TAJO, GUADIANA Y EBRO.

- REAL DECRETO 665/2023, DE 18 DE JULIO, POR EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO
DEL DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO, APROBADO POR REAL DECRETO 849/1986, DE 11
DE ABRIL; EL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL AGUA, APROBADO
POR REAL DECRETO 927/1988, DE 29 DE JULIO; Y EL REAL DECRETO 9/2005, DE 14 DE
ENERO, POR EL QUE SE ESTABLECE LA RELACION DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE
CONTAMINANTES DEL SUELO Y LOS CRITERIOS Y ESTANDARES PARA LA DECLARACION
DE SUELOS CONTAMINADOS

m)NORMAS UNE APROBADAS Y VIGENTES
TERRAPLENES Y RELLENOS LOCALIZADOS

UNE 103101 Analisis granulométrico de suelos por tamizado.

UNE 103103 Determinacidn del limite liquido de un suelo por el método del aparato de

Casagrande.

- UNE 103104 Determinacion del limite plastico de un suelo.

- UNE 103201 Determinacion cuantitativa del contenido en sulfatos solubles de un suelo.

- UNE 103204 Determinacion del contenido de materia orgdnica oxidable de un suelo por
el método del permanganato potasico.

- UNE 103300 Determinacion de la humedad de un suelo mediante secado en estufa.

- UNE 103302 Determinacién de la densidad relativa de las particulas de un suelo.

- UNE 103500 Geotecnia. Ensayo de compactacién Proctor normal.

- UNE 103501 Geotecnia. Ensayo de compactacién Proctor modificado.
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- UNE 103502 Método de ensayo para determinar en laboratorio el indice C.B.R. de un
suelo.

- UNE 103503 Determinacioén «in situ» de la densidad de un suelo por el método de la
arena.

- UNE 103601 Ensayo del hinchamiento libre de un suelo en edémetro

ARQUETAS, IMBORNALES Y POZOS DE REGISTRO
- UNE EN 1561 Fundiciéon. Fundicion gris.
- UNE EN 1563 Fundicion. Fundicion de grafito esferoidal.
- UNE EN 124 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulacidn utilizadas
por peatones y vehiculos. Principios de construccidn, ensayos de tipo, marcado, control

de calidad.

ZAHORRAS

- NLT-330 Célculo del indice de Regularidad Internacional (IRl) en pavimentos de
carreteras.

- NLT-361 Determinacién del grado de envejecimiento en escorias de aceria.

- UNE 103103: 1994 Determinacion del limite liquido de un suelo por el método del
aparato de Casagrande.

- UNE 103104: 1993 Determinacién del limite plastico de un suelo.

- UNE 103503: 1995 Determinacion «in situ» de la densidad de un suelo por el método
de la arena.

- UNE 103808: 2006 Ensayo de carga vertical de suelos mediante placa estatica.

- UNE 103900: 2013 Determinacion in situ de la densidad y de la humedad de suelos y
materiales granulares por métodos nucleares: pequefas profundidades.

- UNE-EN 196-2: 2014 Métodos de ensayo de cementos. Parte 2: Anadlisis quimico de
cementos.

- UNE-EN 932-1: 1997 Ensayos para determinar las propiedades generales de los aridos.
Parte 1: Métodos de muestreo.

- UNE-EN 933-1: 2012 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los
aridos. Parte 1: Determinacion de la granulometria de las particulas. Método del
tamizado.

- UNE-EN 933-2: 1996 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los

aridos. Parte 2: Determinacion de la granulometria de las particulas. Tamices de ensayo,
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tamafio nominal de las aberturas.

- UNE-EN 933-2/1M: 1999 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los
aridos. Parte 2: Determinacidon de la granulometria de las particulas. Tamices de ensayo,
tamafio nominal de las aberturas.

- UNE-EN 933-3: 2012 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los
aridos. Parte 3: Determinacién de la forma de las particulas. indice de Iajas.

- UNE-EN 933-5: 1999 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los
aridos. Parte 5: Determinacion del porcentaje de caras de fractura de las particulas de
arido grueso.

- UNE-EN 933-5:1999/A1: 2005 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de
los aridos. Parte 5: Determinacidn del porcentaje de caras de fractura de las particulas
de drido grueso.

- UNE-EN 933-8: 2012+A1: 2015 Ensayos para determinar las propiedades geométricas
de los aridos. Parte 8: Evaluacidn de los finos. Ensayo del equivalente de arena.

- UNE-EN 933-8: 2012+A1: 2015/1M: 2016 Ensayos para determinar las propiedades
geométricas de los aridos. Parte 8: Evaluacion de los finos. Ensayo del equivalente de
arena.

- UNE-EN 933-9: 2010+A1: 2013 Ensayos para determinar las propiedades geométricas
de los aridos. Parte 9: Evaluacidn de los finos. Ensayo de azul de metileno.

- UNE-EN 1097-2: 2010 Ensayos para determinar las propiedades mecanicas vy fisicas de
los aridos. Parte 2: Métodos para la determinacién de la resistencia a la fragmentacion.

- UNE-EN 1097-5: 2009 Ensayos para determinar las propiedades mecanicas y fisicas de
los aridos. Parte 5: Determinacion del contenido de agua por secado en estufa.

- UNE-EN 1367-2: 2010 Ensayos para determinar las propiedades térmicas y de alteracién
de los aridos. Parte 2: Ensayo de sulfato de magnesio.

- UNE-EN 1744-1: 2010+A1:2013 Ensayos para determinar las propiedades quimicas de
los aridos. Parte 1: Andlisis quimico.

- UNE-EN 13242: 2003+A1: 2008 Aridos para capas granulares y capas tratadas con
conglomerados hidraulicos para uso en capas estructurales de firmes.

- UNE-EN 13286-2: 2011 Mezclas de aridos sin ligante y con conglomerante hidraulico.
Parte 2: Métodos de ensayo para la determinacién en laboratorio de la densidad de
referencia y el contenido en agua. Compactacidn Proctor.

- UNE-EN ISO 17892-1: 2015 Investigacidn y ensayos geotécnicos. Ensayos de laboratorio
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de suelos. Parte 1: Determinacion de la humedad (ISO 17892-1:2014).

RIEGOS DE IMPRIMACION

- UNE 103103: 1994 Determinacion del limite liquido de un suelo por el método del
aparato de Casagrande.

- UNE 103104: 1993 Determinacién del limite plastico de un suelo.

- UNE-EN 932-1: 1997 Ensayos para determinar las propiedades generales de los aridos.
Parte 1: Métodos de muestreo.

- UNE-EN 933-1: 2012 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los
aridos. Parte 1: Determinacion de la granulometria de las particulas. Método del
tamizado.

- UNE-EN 933-2: 1996 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los
aridos. Parte 2: Determinacion de la granulometria de las particulas. Tamices de ensayo,
tamafio nominal de las aberturas.

- UNE-EN 933-2/1M: 1999 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los
aridos. Parte 2: Determinacion de la granulometria de las particulas. Tamices de ensayo,
tamafio nominal de las aberturas.

- UNE-EN 933-8: 2012+A1: 2015 Ensayos para determinar las propiedades geométricas
de los aridos. Parte 8: Evaluacidn de los finos. Ensayo del equivalente de arena.

- UNE-EN 933-8: 2012+A1: 2015/1M: 2016 Ensayos para determinar las propiedades
geométricas de los aridos. Parte 8: Evaluacion de los finos. Ensayo del equivalente de

arena.

HORMIGON BITUMINOSO

- NLT-330 Célculo del indice de Regularidad Internacional (IRl) en pavimentos de
carreteras.

- NLT-382 Evaluacién de la adherencia entre capas de firme, mediante ensayo de corte.

- UNE 41201 IN: 2010 Caracteristicas superficiales de carreteras y aeropuertos.
Procedimiento para determinar la resistencia al deslizamiento de la superficie de un
pavimento a través de la medicidn del coeficiente de rozamiento transversal (CRTS):
SCRIM.

- UNE-EN 932-1: 1997 Ensayos para determinar las propiedades generales de los aridos.
Parte 1: Métodos de muestreo.

- UNE-EN 933-1: 2012 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los
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aridos. Parte 1: Determinacion de la granulometria de las particulas. Método del
tamizado.

- UNE-EN 933-2: 1996 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los
aridos. Parte 2: Determinacion de la granulometria de las particulas. Tamices de ensayo,
tamafio nominal de las aberturas.

- UNE-EN 933-2/1M: 1999 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los
aridos. Parte 2: Determinacion de la granulometria de las particulas. Tamices de ensayo,
tamafio nominal de las aberturas.

- UNE-EN 933-3: 2012 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los
aridos. Parte 3: Determinacién de la forma de las particulas. indice de Iajas.

- UNE-EN 933-5: 1999 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los
aridos. Parte 5: Determinacion del porcentaje de caras de fractura de las particulas de
arido grueso.

- UNE-EN 933-5:1999/A1: 2005 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de
los aridos. Parte 5: Determinacidn del porcentaje de caras de fractura de las particulas
de drido grueso.

- UNE-EN 933-8: 2012+A1: 2015 Ensayos para determinar las propiedades geométricas
de los aridos. Parte 8: Evaluacidn de los finos. Ensayo del equivalente de arena.

- UNE-EN 933-8: 2012+A1: 2015/1M: 2016 Ensayos para determinar las propiedades
geométricas de los aridos. Parte 8: Evaluacion de los finos. Ensayo del equivalente de
arena.

- UNE-EN 933-9: 2010+A1: 2013 Ensayos para determinar las propiedades geométricas
de los aridos. Parte 9: Evaluacidn de los finos. Ensayo de azul de metileno.

- UNE-EN 933-10: 2010 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los
aridos. Parte 10: Evaluacion de los finos. Granulometria de los fillers (tamizado en
corriente de aire).

- UNE-EN 1097-2: 2010 Ensayos para determinar las propiedades mecdnicas y fisicas de
los aridos. Parte 2: Métodos para la determinacién de la resistencia a la fragmentacion.

- UNE-EN 1097-3: 1999 Ensayos para determinar las propiedades mecdnicas y fisicas de
los aridos. Parte 3: Determinacion de la densidad aparente y la porosidad.

- UNE-EN 1097-6: 2014 Ensayos para determinar las propiedades mecanicas y fisicas de
los aridos. Parte 6: Determinacion de la densidad de particulas y la absorcion de agua.

- UNE-EN 1097-8: 2010 Ensayos para determinar las propiedades mecanicas vy fisicas de
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los aridos. Parte 8: Determinacion del coeficiente de pulimento acelerado.

- UNE-EN 1097-8: 2010/1M: 2012 Ensayos para determinar las propiedades mecanicas y
fisicas de los dridos. Parte 8: Determinacién del coeficiente de pulimento acelerado.

- UNE-EN 1367-2: 2010 Ensayos para determinar las propiedades térmicas y de alteracién
de los aridos. Parte 2: Ensayo de sulfato de magnesio.

- UNE-EN 12697-1: 2013 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas
bituminosas en caliente. Parte 1: Contenido de ligante soluble.

- UNE-EN 12697-2: 2015 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo. Parte 2:
Determinacion de la granulometria de las particulas.

- UNE-EN 12697-6: 2012 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas
bituminosas en caliente. Parte 6: Determinacién de la densidad aparente de probetas
bituminosas.

- UNE-EN 12697-8: 2003 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla
bituminosa en caliente. Parte 8: Determinacién del contenido de huecos en las probetas
bituminosas.

- UNE-EN 12697-12: 2009 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas
bituminosas en caliente. Parte 12: Determinacién de la sensibilidad al agua de las
probetas de mezcla bituminosa.

- UNE-EN 12697-22: 2008+A1: 2008 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para
mezclas bituminosas en caliente. Parte 22: Ensayo de rodadura.

- UNE-EN 12697-24: 2013 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas
bituminosas en caliente. Parte 24: Resistencia a la fatiga.

- UNE-EN 12697-26: 2012 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas
bituminosas en caliente. Parte 26: Rigidez.

- UNE-EN 12697-30: 2013 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas
bituminosas en caliente. Parte 30: Preparacion de probetas mediante compactador de
impactos.

- UNE-EN 12697-31: 2008 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas
bituminosas en caliente. Parte 31: Preparacion de la muestra mediante compactador
giratorio.

- UNE-EN 12697-32: 2003+A1: 2007 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para
mezclas bituminosas en caliente. Parte 32: Compactacion en laboratorio de mezclas

bituminosas mediante compactador vibratorio.
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- UNE-EN 12697-33: 2006+A1: 2007 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para
mezclas bituminosas en caliente. Parte 33: Elaboracién de probetas con compactador
de placa.

- UNE-EN 13036-1: 2010 Caracteristicas superficiales de carreteras y aeropuertos.
Métodos de ensayo. Parte 1: Medicidon de la profundidad de la macrotextura superficial
del pavimento mediante el método volumétrico.

- UNE-EN 13108-1: 2018 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1:
Hormigdn bituminoso.

- UNE-EN 13108-20: 2018 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 20:
Ensayos de tipo.

- UNE-EN 13108-21: 2018 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 21:
Control de produccidn en fabrica.

- UNE-EN 13108-21: 2007/AC: 2009 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales.
Parte 21: Control de produccién en fabrica.

- UNE-EN 13302: 2010 Betunes y ligantes bituminosos. Determinacién de la viscosidad
dindmica de los ligantes bituminosos usando un viscosimetro de rotacion de aguja.

PREFABRICADOS DE HORMIGON

- UNE-EN 13369:2024: Reglas comunes para productos prefabricados de hormigén.
- UNE 127339:2022: Propiedades y condiciones de suministro y recepciéon de las baldosas
de hormigdén. Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1339.

- UNE-EN 1338:2004: Adoquines de hormigdn. Especificaciones y métodos de ensayo.

MARCAS VIALES

- UNE 135204: 2010 Equipamiento para la sefializacién vial. Sefalizacidn horizontal.
Control de calidad. Comportamiento en servicio.

- UNE 135277-1: 2010 Equipamiento para la sefializacién vial. Sefalizacidn horizontal.
Maquinaria de aplicacion.. Parte 1: Clasificacion y caracteristicas.

- UNE 135277-2: 2011 Equipamiento para la sefializacion vial. Sefalizacidon horizontal.
Maquinaria de aplicacion. Parte 2: Métodos de ensayo.

- UNE-EN 1436: 2009+A1: 2009 Materiales para sefalizacion horizontal. Comportamiento
de las marcas viales sobre calzada.

- UNE-EN 1790: 2015 Materiales para sefializacion horizontal. Marcas viales

prefabricadas.
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- UNE-EN 1871: 2000 Materiales para sefializacién horizontal. Propiedades fisicas.

- UNE-EN 12802: 2012 Materiales para sefializacién vial horizontal. Métodos de
laboratorio para la identificacion

- UNE-EN 13197: 2012+A1: 2014 Materiales para sefializacion horizontal. Simuladores de
desgaste.

- UNE-EN 1423: 2013 Materiales para sefializacion horizontal. Materiales de
postmezclado. Microesferas de vidrio, granulados antideslizantes y mezclas de ambos.

- UNE-EN 1423: 2013/AC: 2013 Materiales para sefializaciéon horizontal. Materiales de
postmezclado. Microesferas de vidrio, granulados antideslizantes y mezclas de ambos.

- UNE-EN 13459: 2012 Materiales para seializacion horizontal. Toma de muestras de los
acopios y ensayos.

- UNE-EN ISO 2813: 2015 Pinturas y barnices. Determinacion del brillo especular de

peliculas de pintura no metalicas a 202, 602 y 85¢9.

SENALIZACION VERTICAL

- UNE 135311: 2013 Sefializacién vertical. Elementos de sustentacion y anclaje. Hipdtesis
de cdlculo

- UNE 135340: 2017 Sefializacion vertical: Ldminas retrorreflectantes microprismaticas
poliméricas. Caracteristicas y métodos de ensayo.

- UNE 135352: 2006 Sefializacion vertical y balizamiento. Control de calidad «in situ» de
elementos en servicio. Caracteristicas y métodos de ensayo.

- UNE-EN 1090-1: 2011+A1: 2012 Ejecucién de estructuras de acero y aluminio. Parte 1:
Requisitos para la evaluaciéon de la conformidad de los componentes estructurales.

- UNE-EN 12767: 2009 Seguridad pasiva de las estructuras soporte del equipamiento de
la carretera. Requisitos y métodos de ensayo.

- UNE-EN 12899-1: 20009 Sefiales verticales fijas de circulacion. Parte 1: Sefiales fijas.

- UNE-ISO 2859-1: 2012 Procedimientos de muestreo para la inspeccién por atributos.
Parte 1: Planes de muestreo para las inspecciones lote por lote, tabulados segun el nivel

de calidad aceptable (NCA).
ABASTECIMIENTO

- Las Normas UNE recogidas en el Anexo 1 de las Normas para Redes de Abastecimiento

Version 4, 2021

SANEAMIENTO
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Las Normas UNE recogidas en el Anexo 1 de las Normas para Redes de Saneamiento

Version 3, 2020

ALUMBRADO PUBLICO
- Normas Tecnoldgicas de la Edificacion NTE IEE — Alumbrado Exterior (B.O.E. 12.8.78).
- Normas UNE 20.324 y UNE-EN 50.102 referentes a Cuadros de Proteccién, Medida y
Control.
- Normas UNE-EN 60.598-2-3 y UNE-EN 60.598-2-5 referentes a luminarias y proyectores

para alumbrado exterior

TELECOMUNICACIONES

- Normas UNE 133100 (6), Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 6:
criterios de disefio de infraestructuras de telecomunicacién multioperador para nuevas
urbanizaciones y reurbanizaciones.

- Normas UNE 133100 (serie), Infraestructuras para redes de telecomunicaciones.

- Normas UNE-EN 124 (serie), Dispositivos de cubrimiento y cierre para zonas de
circulacién utilizadas por peatones y vehiculos.

- Normas UNE-EN 62208, Envolventes vacias destinadas a los conjuntos de aparamenta
de baja tensidn. Requisitos generales

- Normas UNE-EN 61969 (serie), Estructuras mecanicas para equipos electrdnicos.

Contenedores de intemperie.
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PARTE IlI: UNIDADES DE OBRA

1. Unidades de obra que figuran en el PG-3 o en el PG-4

Se indican a continuacién las unidades que conforman el Proyecto y que figuran en el PG-3 o
PG-4

A. Materiales Basicos
- ARTICULO 202 CEMENTOS

Los precios de unidades de obra a los que les es de aplicacion este articulo son los
siguientes:

- U04VCH205 “m? PAVIMENTO HORMIGON CONTINUO FRATASADO CUARZO GRIS e=10

”

cm.
- U02HUO010 “m* HORMIGON HM-20 EN FORMACION DE CUNETAS CON ENCOFRADO”

En todo lo que no contradiga a lo indicado en este articulo del PPTP sera de aplicacion el
articulo 202 CEMENTOS, del PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA OBRAS
DE CARRETERAS Y PUENTES (PG-3) en la redaccién dada en la Orden FOM/510/2018, de 8 de
mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se
actualizan determinados articulos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras y puentes, relativos a materiales basicos, a firmes y pavimentos, y a seializacion,
balizamiento y sistemas de contencién de vehiculos.

- Articulo 202.8 Mediciéon y Abono

La medicién y abono del cemento se realizara de acuerdo con lo indicado en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de la que forme parte.

B. Unidades de Obra

- Articulo 301 DEMOLICIONES

Los precios de unidades de obra a los que les es de aplicacion este articulo son los
siguientes:
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- UO1AF070 “m? DEMOLICION Y LEVANTADO PAVIMENTO HM/MBC e=15/25 cm SIN
TTE”.

En todo lo que no contradiga a lo indicado en este articulo del PPTP sera de aplicacion el
articulo 301DEMOLICIONES, del PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA
OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES (PG-3) en la redaccion dada en la Orden FOM/1382/2002,
de 11 de Junio.

- Articulo 301.5 Mediciéon y Abono

Las demoliciones se abonaran por metros cubicos (m3). En el caso de edificaciones se
considerara el volumen exterior demolido, hueco y macizo, realmente ejecutado en obra. En
el caso de demoliciéon de macizos se mediran por diferencia entre los datos iniciales, tomados
inmediatamente antes de comenzar la demolicién, y los datos finales, tomados
inmediatamente después de finalizar la misma. Las demoliciones de firmes, aceras e isletas no
contempladas explicitamente en el Proyecto se considerardn incluidas en la unidad de
excavacion, no dando por tanto lugar a medicion o abono por separado. Se considera incluido
en el precio, en todos los casos, la retirada de los productos resultantes de la demolicion y su
transporte a lugar de empleo, acopio o vertedero, segun ordene el Director de las Obras. Si en
el Proyecto no se hace referencia a la unidad de demoliciones, se entenderd que esta
comprendida en las de excavacidn, y por tanto, no habra lugar a su medicion ni abono por
separado.

- Indicacion de este PPTP: el abono de las unidades relativas a soleras, acerados y
adoquines, se realizard por m?, debido a la uniformidad de espesores en lo que a
soleras, acerados se refiere. En el caso de elementos lineales, tales como bordillos,
vallados, o corte de pavimento, el abono se realizard por metro lineal para facilidad
del control de la unidad ejecutada.

- Articulo 320 EXCAVACION DE LA EXPLANACION Y PRESTAMOS

Los precios de unidades de obra a los que les es de aplicacidn este articulo son los siguientes:

- UO1EEE010 “m PERFILADO DE CUNETA DE SECCION TRIANGULAR EN TIERRA CON
TRANSPOR”

- UO1PT030 “m2 PERFILADO DE TALUD DE DESMONTE EN TIERRA SIN TRANSPORTE”

- UO1EEEO10 “m3 EXCAVACION CAJA ENSANCHE PLATAFORMA h<0,5 m <10 km A
VERTEDERO”

En todo lo que no contradiga a lo indicado en este articulo del PPTP serd de aplicacién el articulo
330 EXCAVACION DE LA EXPLANACION Y PRESTAMOS, del PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TECNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES (PG-3) en la redaccion dada en
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la Orden FOM/1382/2002, de 11 de Junio.
- Articulo 320.4 Mediciéon y Abono

En el caso de explanaciones, la excavacidn se abonard por metros cubicos (m3) medidos sobre
planos de perfiles transversales, una vez comprobado que dichos perfiles son correctos. En el
precio se incluyen los procesos de formacion de los posibles caballeros, el pago de canones de
ocupacion, y todas las operaciones necesarias y costos asociados para la completa ejecucion de
la unidad. Los préstamos no se medirdn en origen, ya que su ubicacién se deducird de los
correspondientes perfiles de terraplén, si es que existe precio independiente en el Cuadro de
Precios numero 1 del Proyecto para este concepto. De no ser asi, esta excavacién se considerard
incluida dentro de la unidad de terraplén. Las medidas especiales para la proteccidn superficial
del talud se mediran y abonaran siguiendo el criterio establecido en el Proyecto para las
unidades respectivas. No serdan de abono los excesos de excavacién sobre las secciones definidas
en el Proyecto, o las ordenes escritas del Director de las Obras, ni los rellenos compactados que
fueran precisos para reconstruir la secciéon ordenada o proyectada. El Director de las Obras
podra obligar al Contratista a rellenar las sobreexcavaciones realizadas, con las especificaciones
gue aquél estime oportunas, no siendo esta operacion de abono. Todas las excavaciones se
medirdn una vez realizadas y antes de que sobre ellas se efectie ningun tipo de relleno. En el
caso de que el Contratista cerrase la excavacion antes de conformada la medicién se entendera
gue se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de las Obras.

- ARTICULO 321 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

Los precios de unidades de obra a los que les es de aplicacion este articulo son los
siguientes:

- UO1EEZ010 “m?3 EXCAVACION ZANJA TIERRA <10 km A VERTEDERO”

En todo lo que no contradiga a lo indicado en este articulo del PPTP sera de aplicacion el
articulo 321 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS, del PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES (PG-3) en la redaccién dada en la Orden
FOM/1382/2002, de 11 de Junio.

- Articulo 321.6 Medicién y Abono

La excavacion en zanjas o pozos se abonard por metros ctbicos (m3 ) deducidos a partir
de las secciones en planta y de la profundidad ejecutada. Se abonardn los excesos autorizados
e inevitables. El precio incluye, salvo especificaciéon en contra del Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares, las entibaciones, agotamientos, transportes de productos a vertedero,
posibles canones, y el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa ejecucion
de la unidad. No seran de abono los excesos de excavacion no autorizados, ni el relleno
necesario para reconstruir la seccidn tipo tedrica, por defectos imputables al Contratista, ni las
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excavaciones y movimientos de tierra considerados en otras unidades de obra.
- ARTICULO 330 TERRAPLENES

Los precios de unidades de obra a los que les es de aplicacion este articulo son los
siguientes:

- UO1RTS040 “m* TERRAPLEN EN ENSANCHES CON SUELO ADECUADO DE PRESTAMOS”

En todo lo que no contradiga a lo indicado en este articulo del PPTP sera de aplicacion el
articulo 330 TERRAPLENES, del PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA
OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES (PG-3) en la redaccion dada en la Orden FOM/1382/2002,
de 11 de Junio.

- Articulo 330.8 Mediciéon y Abono

Los rellenos tipo terraplén se abonardn por metros cubicos (m3), medidos sobre los
planos de perfiles transversales, siempre que los asientos medios del cimiento debido a su
compresibilidad sean inferiores, segun los cdlculos del Proyecto, al dos por ciento (2 %) de la
altura media del relleno tipo terraplén. En caso contrario podra abonarse el volumen de relleno
correspondiente al exceso ejecutado sobre el tedrico, siempre que este asiento del cimiento
haya sido comprobado mediante la instrumentacidn adecuada, cuya instalacién y coste correrd
a cargo del Contratista. No seran de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la
explanacion a las cotas proyectadas debido a un exceso de excavacion o cualquier otro caso
de ejecucion incorrecta imputable al Contratista ni las creces no previstas en este Pliego, en el
Proyecto o previamente autorizadas por el Director de las Obras, estando el Contratista
obligado a corregir a su costa dichos defectos sin derecho a percepcion adicional alguna. Salvo
que el Proyecto indique lo contrario, se aplicara el mismo precio unitario a todas las zonas del
terraplén

- ARTICULO 332 RELLENOS LOCALIZADOS

Los precios de unidades de obra a los que les es de aplicacion este articulo son los
siguientes:

- UO1RLZ030 “m?* RELLENO EN ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO”

En todo lo que no contradiga a lo indicado en este articulo del PPTP sera de aplicacion el
articulo 332 RELLENOS LOCALIZADOS, del PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES
PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES (PG-3) en la redaccion dada en la Orden
FOM/1382/2002, de 11 de Junio.

- Articulo 332.7Medicién y Abono

Los rellenos localizados se abonardn por metros cubicos (m?) medidos sobre los planos
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de perfiles transversales. El precio incluye la obtencién del suelo, cualquiera que sea la
distancia del lugar de procedencia, carga y descarga, transporte, colocacidn, compactacién y
cuantos medios, materiales y operaciones intervienen en la completa y correcta ejecucion del
relleno, no siendo, por lo tanto, de abono como suelo procedente de préstamos, salvo
especificacién en contra. El precio serd Unico, cualquiera que sea la zona del relleno vy el
material empleado, salvo especificacidon en contra del Proyecto.

- ARTICULO 400 CUNETAS DE HORMIGON EJECUTADAS EN OBRA

Los precios de unidades de obra a los que les es de aplicacion este articulo son los
siguientes:

- U02HUO010S “m* HORMIGON HM-20 EN FORMACION DE CUNETAS CON ENCOFRADO”

En todo lo que no contradiga a lo indicado en este articulo del PPTP sera de aplicacion el
articulo 400 CUNETAS PREFABRICADAS, del PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES
PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES (PG-3) en la redaccion dada en la Orden
FOM/1382/2002, de 11 de Junio.

- Articulo 400.4 Mediciéon y Abono

Las cunetas de hormigdn ejecutadas en obra se abonaran por metros (m) realmente
ejecutados, medidos sobre el terreno. Salvo indicacidon en contra del Proyecto, el precio
incluira la excavacion, el refino, el lecho de apoyo, el revestimiento de hormigdn, las juntas y
todos los elementos y labores necesarias para su correcta ejecucion y funcionamiento.

- Indicacion de este PPTP: el abono de las unidades relativas a las cunetas, se realizara
por metro cubico, debido a la variabilidad del ancho de las zonas en las que se van a
ejecutar.

- ARTICULO 411 IMBORNALES Y SUMIDEROS

Los precios de unidades de obra a los que les es de aplicacion este articulo son los
siguientes:

- UO7EIO010 “ud IMBORNAL SIFONICO DE OBRA

En todo lo que no contradiga a lo indicado en este articulo del PPTP sera de aplicacion el
articulo 411 IMBORNALES Y SUMIDEROS, del PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES (PG-3) en la redaccién dada en la Orden
FOM/1382/2002, de 11 de Junio.

- Articulo 400.4 Medicién y Abono

Los sumideros e imbornales se mediran y abonaran por unidades realmente ejecutadas
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en obra. Salvo indicacidn del Proyecto en contra, el precio incluird la embocadura, la rejillay la
arqueta receptora. La arqueta receptora incluye, la obra de fabrica de solera, paredes y techo,
el enfoscado y bruiiido interior, en su caso, la tapa y su cerco y el remate alrededor de éste y
en definitiva todos los elementos constitutivos de la misma, asi como la excavacidn
correspondiente.

- Indicacion de este PPTP: el abono de las unidades relativas a sumidero longitudinal de
calzada y canaletas de hormigdn polimero, se realizard por metro lineal, debido a la
variabilidad del ancho de las calles en las que se van a ejecutar.

- ARTICULO 510 ZAHORRAS

Los precios de unidades de obra a los que les es de aplicacion este articulo son los
siguientes:

- UO1RLWO10 “m3 RELLENO LOCALIZADO EN CUNAS DE TRANSICION CON ZA”

En todo lo que no contradiga a lo indicado en este articulo del PPTP sera de aplicacion el
articulo 510 ZAHORRAS, del PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA OBRAS
DE CARRETERAS Y PUENTES (PG-3) en la redaccién dada en la Orden FOM/2525/2014 + Orden
FOM/510/2018

- Articulo 301.5 Mediciéon y Abono

La zahorra se abonara por metros cubicos (m3) medidos sobre los planos de Proyecto. No
seran de abono los sobreanchos laterales, ni los consecuentes de la aplicacién de la
compensacién de una merma de espesores en las capas subyacentes.

- ARTICULO 610 HORMIGONES

Los precios de unidades de obra a los que les es de aplicacion este articulo son los
siguientes:

- U04VCH205 “m?PAVIMENTO HORMIGON CONTINUO FRATASADO CUARZO GRIS e=10

”

cm

En todo lo que no contradiga a lo indicado en este articulo del PPTP sera de aplicacion el
articulo 610 HORMIGONES del PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA
OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES (PG-3) en la redaccién dada en la Orden FOM/475/2002,
de 8 de mayo.

- Articulo 610.10 Medicion y Abono
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El hormigdn se abonara por metros cubicos (m3) medidos sobre los Planos del proyecto,
de las unidades de obra realmente ejecutadas. El cemento, aridos, agua, aditivos y adiciones,
asi como la fabricacién y transporte y vertido del hormigén, quedan incluidos en el precio
unitario del hormigdn, asi como su compactacidn, ejecucién de juntas, curado y acabado. No
se abonaran las operaciones que sea preciso efectuar para la reparacion de defectos. El Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares podra definir otras unidades de medicidon y abono
distintas del metro cubico (m3 ) de hormigdn que aparece en el articulado, tales como metro
(m) de viga, metro cuadrado (m2 ) de losa, etc, en cuyo caso el hormigén se medira y abonara
de acuerdo con dichas unidades.

- Indicacién de este PPTP: el abono de las unidades relativas a la pavimentacién, se
realizardn por metro cuadrado, debido a la uniformidad de las zonas a ejecutar.

- ARTICULO 703 ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO RETRORREFLECTANTES

Los precios de unidades de obra a los que les es de aplicacion este articulo son los
siguientes:

- U17BCOO025 “ud CAPTAFARO DOS CARAS 0JO DE GATO OBRA”

En todo lo que no contradiga a lo indicado en este articulo del PPTP sera de aplicacion el
articulo 703 ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO RETRORREFLECTANTES, del PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES (PG-3) en Ia
redaccion dada en la Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden
FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados articulos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
materiales bdsicos, a firmes y pavimentos, y a sefalizacion, balizamiento y sistemas de
contencién de vehiculos.

- Articulo 703.10 Medicion y Abono

Los elementos de balizamiento, incluidos sus elementos de sustentacidn y anclajes, se
abonardn por unidades realmente colocadas en obra, incluyendo las operaciones de
preparacion de la superficie de aplicacion. En el caso de los dispositivos de balizamiento
requieran de una cimentacidn, ésta se abonard por metros cubicos (m3 ) de hormigdn,
medidos sobre planos del Proyecto. La eliminacién de los elementos de balizamiento
instalados se abonara por nimero de unidades realmente eliminadas.
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2. Unidades de obra que no figuran en el PG-3 o en el PG-4

Se indican a continuacién las unidades que conforman el Proyecto y que figuran en el PG-3 o
PG-4
24.

- 2.1. Tuberias

Consiste esta unidad en la puesta en obra de elementos para conduccién de agua, bien
agua potable, bien para la red de saneamiento

Los precios de unidades de obra a los que les es de aplicacion este articulo son los
siguientes:

- U07CP010 “ud ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO PVC CORRUGADO D=200

”

mm
- Equipo necesario para la ejecucion de las Obras

— Grua auto-propulsada.

— Pequefia maquinaria y herramienta de mano
- Ejecucidn de las obras

La operacién de colocaciéon de tuberias se ejecutara siguiendo la siguiente secuencia.

Los elementos serdn introducidos en la zanja por medios mecanicos o manuales, segun el
caso.

Estos elementos seran colocados sobre la cama de arena pertinente de hormigdn
necesaria.

Los elementos serdn unidos entre si, mediante el sistema enchufe-campana con el que
cuentan.

Estos elementos seran nivelados y acomodados para poder quedar a la cota definida y
correspondiente.

Los elementos quedaran cubiertos con la capa de arena correspondiente, en funcidn del
didmetro.

- Medicién y abono
Los elementos lineales seran abonados por unidad acabada.

- 2.2 Elementos prefabricados

208

Doc. N2 3: PPTP



kvA PROYECTO DE ADECUACION PEATONAL DE URBANIZACION CON EL NUCLEO

) URBANO DE ALBARREAL DE TAJO (TOLEDO)
MUNOZ VIOLERO
S ABINETE cNICC FASE 2

Consiste esta unidad en la puesta en obra de elementos prefabricados, bien bordillos de
hormigdn bicapa, bien adoquin, bien otros elementos similares.

Los precios de unidades de obra a los que les es de aplicacion este articulo son los
siguientes:

- U04BH085 “ml BORDILLO HORMIGON BICAPA GRIS 9-12x25 cm”
- Equipo necesario para la ejecucion de las Obras

— Grua auto-propulsada.
— Cuba de hormigon.

— Pequefia maquinaria y herramienta de mano
- Ejecucidn de las obras

La operacion de colocacién de elementos prefabricados se ejecutara siguiendo la
siguiente secuencia.

Los elementos seran izados por medios mecanicos o manuales, segun el caso.
Estos elementos seran colocados sobre la capa pertinente de hormigdn necesaria.

Estos elementos seran nivelados y acomodados para poder quedar a la cota definida y
correspondiente.

- Medicién y abono

Los elementos lineales seran abonados por metro lineal acabado. En cambio, los
elementos destinados a cubrir superficies serdn abonados por m2.
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CONCLUSION

Las unidades de obra definidas en el presente Pliego, son las que componen el PROYECTO
DE ADECUACION PEATONAL DE URBANIZACION CON EL NUCLEO URBANO DE ALBARREAL DE
TAJO (TOLEDO) FASE 2.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, se firma el presente documento en
Campo de Criptana, Julio de 2026

El Ingeniero Autor del Proyecto:

Firmado

MUNOZ digitalmente por
VIOLERQ  MUNOZVIOLERO

JOSE -
JOSE - 06264864D
Fecha: 2026.07.13
06264864D 18:35:39 +02'00"

Fdo.: D. José Mufoz Violero
Ingeniero Técnico de Obras Publicas

Col. n2:17.701
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

U01PCO10

U01PT030

UO1EEE010

UO01RTS040

UO01AF100

UO01AF070

UO1EEZ010

UO1RLZ030

m PERFILADO DE CUNETA DE SECCION TRIANGULAR EN TIERRA CON 2,38
TRANSPOR

Perfilado y refino de cuneta, de seccion triangular en tierra, incluso refirada de material sobrante a

pie de carga, con fransporte a lugar de empleo en obra o vertedero, incluy endo parte proporcional

de limpieza de tubos de pasos salvacunetas existentes, y con parte proporcional de medios au-

xiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de longitud realmente ejecutada. Confor-

me aINSTRUCCION 5.2.C.

DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
m2  PERFILADO DE TALUD DE DESMONTE EN TIERRA SIN TRANSPORTE 0,17
Perflado y refino de taludes de desmonte en tierra, incluso retirada de material sobrante a pie de
carga, sin fransporte a lugar de empleo en obra ni vertedero y con parte proporcional de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de superficie realmente ejecutada.
Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art 341.

CERO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
m3  EXCAVACION CAJA ENSANCHE PLATAFORMA h<0,5 m <10 km A VERTEDERO 10,20
Excavacion de fierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m, con p.p. de
demolicion de pasos salvacnetas existentes y bordes de la calzada actual, incluso carga y frans-
porte de los productos de la excavacion a vertedero y parte proporcional de medios auxiliares,
sin medidas de proteccion colectivas. Medicién de volumen reaimente ejecutado. Conforme a
ORDEN FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.

DIEZ EUROS con VEINTE CENTIMOS
m3  TERRAPLEN EN ENSANCHES CON SUELO ADECUADO DE PRESTAMOS 14,08
Terraplén en ensanches con suelo adecuado de préstamos (segun Pliego PG-3), extendido, hu-
mectacion y compactacion, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronacion y
preparacion de la superficie de asiento, terminado. Incluida parte proporcional de medios auxilia-
res, sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de volumen realmente ejecutado. Conforme
a ORDEN FOM/1382/2002-P G3-Art.330.

CATORCE EUROS con OCHO CENTIMOS
m CORTE PAVIMENTO 1,49
Corte de pavimento/acerado con una potencia de 4-10 cm en todo su espesor, incluso limpieza
de la superficie y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colect-
vas. Medicion de longitud realmente ejecutada de zanja proy ectada en sus dos laterales.

UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
m2  DEMOLICION Y LEVANTADO PAVIMENTO HM/MBC e=15/25 cm SIN TTE 15,34
Demolicion y levantado a maquina, de pavimento de hormigén en masa, asfalto adoquin 0 empe-
drado, de 15/25 cm de espesor, incluso limpieza y refirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a v ertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin me-
didas de proteccion colectivas. Medicion de superficie realmente ejecutada. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301.

QUINCE EUROS con TREINTA' Y CUATRO CENTIMOS
m3  EXCAVACION ZANJA <10 km A VERTEDERO 17,94
Excavacion en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso roca, incluyendo carga y fransporte de
los productos de la excavacion a vertedero hasta una distancia de 10 km (sin incluir canon) y
parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de volu-
men realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y
NTE-ADZ

DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CENTIMOS

m3  RELLENO EN ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO 21,74

Relleno localizado en zanjas con suelo seleccionado procedente de cantera, extendido, humecta-

cién'y compactacion en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactacion superior al

95% del P.M.. Incluida parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion co-

lecivas. Medicion de volumen realmente ejecutado. Confoome a ORDEN

FOM/1382/2002-PG3-Art.332.

VEINTIUN EUROS con SETENTA'Y CUATRO CENTIMOS

13 de julio de 2026

Pagina 1



CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD  RESUMEN

PR

ECIO

CAPITULO 02 FIRMES Y PAVIMENTOS

UO1RLWO10

U04BH085

U04VCH205

m3  RELLENO LOCALIZADO EN CUNAS DE TRANSICION CON ZA

Relleno localizado en cufias de fransicion con zahorra artificial, extendido, humectacion y com-
pactacion en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactacion del 80% . Incluida parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de volumen
realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.332.

TREINTA Y SEIS EUROS con OCHO CENTIMOS

m BORDILLO HORMIGON BICAPA GRIS 9-12x25 cm

Bordillo de hormigdn bicapa, de color gris, achaflanado, de 9y 12 cm de bases superior € inferior
y 25 cm de altura, colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/XCO0, de 10 cm de espesor,
rejuntado y limpieza, con parte proporcional de formacion de barbacanas, sin incluir la excava-
cién previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.

36,08

25,86

VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

m2  PAVIMENTO HORMIGON CONTINUO FRATASADO CUARZO GRIS e=10 cm
Pavimento continuo de hormigdn HA-25/P/20/XC0, de 10 cm de espesor, armado con mallazo
de acero 15x15x6, enriquecido superficialmente con cemento CEM [I/A-L 325 N y arena de
cuarzo color natural, con acabado fratasado a méaquina, sobre firme no incluido en el presente
precio, i/preparacion de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado curado y p.p. de juntas.
Componentes del hormigon con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) seguin Regla-
mento (UE) 305/2011.

21,35

VEINTIUN EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS

13 de julio de 2026
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cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 03 RED DE SANEAMIENTO

UO07EIO010

U07CPO010

U02HU010

u IMBORNAL SIFONICO DE OBRA 155,02
Imbornal sifnico para recogida de aguas pluviales, tipo Ayuntamiento, construido con fabrica de

ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre

solera de hormigén en masa HM-20/P/40/XCO0; particion interior para formacion de sifon, con fa-

brica de ladrillo H/D a tabicén, recibido con mortero de cemento; enfoscado y brufiido por el inte-

rior, con mortero de cemento CSIV-W2 y con rejilla de fundicion sobre cerco de angulo, termina-

do y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior.

Recibido a fubo de saneamiento. Segin UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

CIENTO CINCUENTAY CINCO EUROS con DOS
CENTIMOS
u ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO PVC CORRUGADO D=200 mm 159,09
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia maxima
de 12 m, formada por: rotura, conexién y reparacion del colector existente, colocacion de tuberia
de PVC corrugado de 200 mm de diametro interior, tapado posterior de la acometida con arena
en las mismas condiciones que el colector general, con p.p. de medios auxiliares.

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE
CENTIMOS

m3  HORMIGON HM-20 EN FORMACION DE CUNETAS CON ENCOFRADO 139,71

Hormigon HM-20 en revestimiento de cunetas, incluso encofrado, desencofrado, fratasado, aca-

bados, juntas y parte proporcional de medios axuiliares, sin incluir protecciones colectivas. Total-

mente terminado. Medicion de volumen realmente ejecutado. Conforme a Orden

FOM/298/2016-Norma 5.2-IC Drenaje superficial y Pliego de Prescripciones Técnicas Genera-

les para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA'Y UN
CENTIMOS

13 de julio de 2026
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CODIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO 04 SENALIZACION
U17BC0O025 u CAPTAFARO DOS CARAS 0JO DE GATO OBRA 5,22

Captafaro retrorreflectante a dos caras ojo de gato de obra, fijado sobre el pavimento con adhesi-
vo de dos componentes, incluso preparacion de la superficie, totalmente colocado.

CINCO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
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cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

CAPITULO 05 GESTION DE RESIDUOS

950.0020

950.0030

950.0040

t GESTION DE RNP NO PETREOS

Carga y transporte de residuos de construccion y demolicion no peligroso - RNP- de carécter no
pétreo (carton-papel, madera, vidrio, plasticos y metales incluidos envases y embalajes de estos
materiales asi como biodegradables del desbroce) a planta de valorizacion autorizada por trans-
portista autorizado (por Consejeria de Medio Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando
ida y vuelta, en camiones de hasta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora, incluso canon
de entrada a planta, sin medidas de proteccion colectivas.

DIEZ EUROS

m3  GESTION DE RNP PETREOS

Carga y fransporte de residuos de construccion y demolicion no peligrosos -RNP- de caracter
pétreo (excepto tierras y piedras) constituidos por hormigén, ladrillos, tejas y materiales cerami-
cos (0 mezcla de éstos), yeso y/o mezclas bituminosas a planta de valorizacion por transporiista
autorizado (por Consejeria de Medio Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y
vuelta, en camiones basculantes de hasta 16 t de peso, cargados con pala cargadora incluso
canon de entrada a planta, sin medidas de proteccion colectivas.

DIEZ EUROS

m3  GESTION DE TIERRAS

Carga y transporte de residuos de construccion y demolicion de carécter péfreo constituidos por
tierras y piedras a planta de valorizacion por transportista autorizado (por Consejeria de Medio
Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de
hasta 20 t de peso, cargados con pala cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas
de proteccion colectivas.

CINCO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

10,00

10,00

5,21
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CUADRO DE PRECIOS 1

CODIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO 06 SEGURIDAD Y SALUD
S.8.1 PA  SEGURIDAD Y SALUD (SEGUN E.B. SEG. Y SALUD) 436,67

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA
Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2

c6pIGo UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
U01PC010 m PERFILADO DE CUNETA DE SECCION TRIANGULAR EN TIERRA CON
TRANSPOR
Perfilado y refino de cuneta, de seccion triangular en tierra, incluso refirada de material sobrante a
pie de carga, con fransporte a lugar de empleo en obra o vertedero, incluy endo parte proporcional
de limpieza de tubos de pasos salvacunetas existentes, y con parte proporcional de medios au-
xiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de longitud realmente ejecutada. Confor-
me aINSTRUCCION 5.2.C.
Mano de obra...........cccveoviiniiiiiii 0,14
MaquInaria..........ccooveeiiiiece e 2,24
TOTAL PARTIDA......cceiiirir i 2,38
UO01PTO030 m2  PERFILADO DE TALUD DE DESMONTE EN TIERRA SIN TRANSPORTE
Perflado y refino de taludes de desmonte en tierra, incluso retirada de material sobrante a pie de
carga, sin fransporte a lugar de empleo en obra ni vertedero y con parte proporcional de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de superficie realmente ejecutada.
Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-P G3-Art 341.
Mano de obra...........cccveeviinciiiiii 0,05
MaquInaria..........ccooverieiiei 0,12
TOTAL PARTIDA......cceiiirir e 0,17
UO1EEE010 m3  EXCAVACION CAJA ENSANCHE PLATAFORMA h<0,5 m <10 km A VERTEDERO
Excavacion de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m, con p.p. de
demolicién de pasos salvacnetas existentes y bordes de la calzada actual, incluso cargay tfrans-
porte de los productos de la excavacion a vertedero y parte proporcional de medios auxiliares,
sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de volumen realmente ejecutado. Conforme a
ORDEN FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.
Mano de obra.........cccceeeeeeiiiiiiiiiie e 0,25
Magquinaria 9,95
TOTAL PARTIDA......ccovrinieninniiirinnesnesnens 10,20
UO01RTS040 m3  TERRAPLEN EN ENSANCHES CON SUELO ADECUADO DE PRESTAMOS
Terraplén en ensanches con suelo adecuado de préstamos (seguin Pliego PG-3), extendido, hu-
mectacion y compactacion, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronacion y
preparacion de la superficie de asiento, terminado. Incluida parte proporcional de medios auxilia-
res, sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de volumen realmente ejecutado. Conforme
a ORDEN FOM/1382/2002-P G3-Art.330.
Mano de obra...........cccveeviinciiiiiic 0,62
MaQUINGNaA. ......cvveiiieie et 13,46
TOTAL PARTIDA......cceiiinir e 14,08
U01AF100 m CORTE PAVIMENTO
Corte de pavimento/acerado con una potencia de 4-10 cm en todo su espesor, incluso limpieza
de la superficie y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colect-
vas. Medicion de longitud realmente ejecutada de zanja proy ectada en sus dos laterales.
Mano de obra.........ccceeeeeiiiiiiiiiiie e 0,79
MaqUINGNa. ......ccveiiieiieeie e 0,70
TOTAL PARTIDA......ccovrinierinsiiinrisnesnennens 1,49
U01AF070 m2  DEMOLICION Y LEVANTADO PAVIMENTO HM/MBC e=15/25 cm SIN TTE
Demolicién y levantado a maquina, de pavimento de hormigdn en masa, asfalto adoquin o empe-
drado, de 15/25 cm de espesor, incluso limpieza y refirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin me-
didas de proteccion colectivas. Medicién de superficie realmente ejecutada. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301.
Mano de 0bra...........ccvevviiniiiiiii 1,24
MaqUINGNa. ......coveiiieiieeiie e 14,10
TOTAL PARTIDA... ..ot rinsinsiesresies s 15,34
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CUADRO DE PRECIOS 2

c6pIGo UD RESUMEN PRECIO
UO1EEZ010 m3  EXCAVACION ZANJA <10 km A VERTEDERO
Excavacion en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso roca, incluyendo carga y transporte de
los productos de la excavacion a vertedero hasta una distancia de 10 km (sin incluir canon) y
parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas. Medicion de volu-
men realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y
NTE-ADZ
Mano de obra...........cccveeviinciiiiiic 1,50
MaquInaria..........ccooverieiiecee 16,44
TOTAL PARTIDA......cconriniirinnniirinncssesnens 17,94
UO01RLZ030 m3  RELLENO EN ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO
Relleno localizado en zanjas con suelo seleccionado procedente de cantera, extendido, humecta-
cién y compactacion en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactacion superior al
95% del P.M.. Incluida parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion co-
lecivas. Medicion de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.332.
Mano de obra.........ccceeeeeeiiiiiiie e 2,18
MaqUINGNa. ......c.cevivieiieeiie e 19,56
TOTAL PARTIDA......ccovrininninniiirinnesnennens 21,74
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CUADRO DE PRECIOS 2

c6pIGo UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO 02 FIRMES Y PAVIMENTOS
UO1RLWO010 m3  RELLENO LOCALIZADO EN CUNAS DE TRANSICION CON ZA
Relleno localizado en cufias de fransicion con zahorra artificial, extendido, humectacion y com-
pactacion en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactacion del 80% . Incluida parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de volumen
realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.332.
Mano de obra...........cccveeiiniciiiiii 1,03
Maguinaria........ 20,77
Resto de obra y materiales..............cccoeevrene. 14,28
TOTAL PARTIDA......cconriniirinniiinrinressesnens 36,08
U04BH085 m BORDILLO HORMIGON BICAPA GRIS 9-12x25 ¢cm
Bordillo de hormigdn bicapa, de color gris, achaflanado, de 9y 12 cm de bases superior € inferior
y 25 c¢m de altura, colocado sobre solera de hormigon HM-20/P/20/XC0, de 10 cm de espesor,
rejuntado y limpieza, con parte proporcional de formacion de barbacanas, sin incluir la excava-
cién previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra...........coveviinciiiiiic 15,80
Resto de obra y materiales...............ccccooeenen. 10,06
TOTAL PARTIDA......cceiiirir e 25,86
U04VCH205 m2  PAVIMENTO HORMIGON CONTINUO FRATASADO CUARZO GRIS e=10 cm
Pavimento continuo de hormigon HA-25/P/20/XC0, de 10 cm de espesor, armado con mallazo
de acero 15x15x6, enriquecido superficialmente con cemento CEM [I/A-L 32,5 N y arena de
cuarzo color natural, con acabado fratasado a maquina, sobre firme no incluido en el presente
precio, i/preparacion de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado curado y p.p. de juntas.
Componentes del hormigon con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) seguin Regla-
mento (UE) 305/2011.
Mano de obra...........cccveeviiniciiiiiic 6,68
MaqUINGMa. ......ccceeiiieiieeiie e 0,66
Resto de obra y materiales................ccccooeee. 14,01
TOTAL PARTIDA......ccoirininrinniiirinnesnesnens 21,35
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CUADRO DE PRECIOS 2

c6pIGo UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO 03 RED DE SANEAMIENTO
UO7EIO010 u IMBORNAL SIFONICO DE OBRA
Imbornal sifnico para recogida de aguas pluviales, tipo Ayuntamiento, construido con fabrica de
ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre
solera de hormigén en masa HM-20/P/40/XCO0; particion interior para formacion de sifon, con fa-
brica de ladrillo H/D a tabicén, recibido con mortero de cemento; enfoscado y brufiido por el inte-
rior, con mortero de cemento CSIV-W2 y con rejilla de fundicion sobre cerco de angulo, termina-
do y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior.
Recibido a fubo de saneamiento. Segin UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.
Mano de obra.................. 65,00
Resto de obra y materiales................ccocoeurnne. 90,02
TOTAL PARTIDA......ccovriiierinniiinsinnesesnens 155,02
Uo7CP0O10 u ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO PVC CORRUGADO D=200 mm
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia maxima
de 12 m, formada por: rotura, conexién y reparacion del colector existente, colocacién de tuberia
de PVC corrugado de 200 mm de diametro interior, tapado posterior de la acometida con arena
en las mismas condiciones que el colector general, con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra.........ccceeeeeeiiiiiiiiiie e 52,16
MaqUINGNa. ......ccceviiieiieeie e 0,45
Resto de obra y materiales...............ccccevvrene. 106,48
TOTAL PARTIDA......cceiiirirrinsinsiesrenies s 159,09
U02HU010 m3  HORMIGON HM-20 EN FORMACION DE CUNETAS CON ENCOFRADO
Hormigon HM-20 en revestimiento de cunetas, incluso encofrado, desencofrado, fratasado, aca-
bados, juntas y parte proporcional de medios axuiliares, sin incluir protecciones colectivas. Total-
mente terminado. Medicion de volumen realmente ejecutado. Conforme a Orden
FOM/298/2016-Norma 5.2-IC Drenaje superficial y Pliego de Prescripciones Técnicas Genera-
les para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
Mano de 0bra..........ccccveeviiniciiiiii 21,91
MaquInaria..........ccooverieiee e 21,17
Resto de obra y materiales...............ccceeevrenen. 96,63
TOTAL PARTIDA......ccoirininninniirinnesnesnens 139,71
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CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO 04 SENALIZACION
U17BC0O025 u CAPTAFARO DOS CARAS 0JO DE GATO OBRA

Captafaro retrorreflectante a dos caras ojo de gato de obra, fijado sobre el pavimento con adhesi-
vo de dos componentes, incluso preparacion de la superficie, totalmente colocado.

Mano de obra.........ccceeeeieiiiiiiiiiiee e 1,15
Resto de obra y materiales...............cc.cooeenen. 4,07
TOTAL PARTIDA......coo e 5,22
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CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

CAPITULO 05 GESTION DE RESIDUOS

950.0020

950.0030

950.0040

t GESTION DE RNP NO PETREOS

Carga y transporte de residuos de construccion y demolicion no peligroso - RNP- de carécter no
pétreo (carton-papel, madera, vidrio, plasticos y metales incluidos envases y embalajes de estos
materiales asi como biodegradables del desbroce) a planta de valorizacion autorizada por trans-
portista autorizado (por Consejeria de Medio Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando
ida y vuelta, en camiones de hasta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora, incluso canon
de entrada a planta, sin medidas de proteccion colectivas.

Resto de obra y materiales..............cccoeevrene.

TOTAL PARTIDA

m3  GESTION DE RNP PETREOS

Carga y transporte de residuos de construccion y demolicién no peligrosos -RNP- de caracter
pétreo (excepto fierras y piedras) constituidos por hormigon, ladrillos, tejas y materiales cerami-
cos (0 mezcla de éstos), yeso y/o mezclas bituminosas a planta de valorizacion por fransporfista
autorizado (por Consejeria de Medio Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y
vuelta, en camiones basculantes de hasta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora incluso
canon de entrada a planta, sin medidas de proteccion colectivas.

Resto de obra y materiales...............ccccooeenen.

TOTAL PARTIDA

m3  GESTION DE TIERRAS

Carga y transporte de residuos de construccion y demolicion de carécter péfreo constituidos por
tierras y piedras a planta de valorizacion por transportista autorizado (por Consejeria de Medio
Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de
hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas
de proteccion colectivas.

Resto de obra y materiales..............ccccooeeen.

TOTAL PARTIDA

10,00
10,00

10,00

10,00
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CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO 06 SEGURIDAD Y SALUD
S.8.1 PA  SEGURIDAD Y SALUD (SEGUN E.B. SEG. Y SALUD)
Resto de obra y materiales...............cc.cooeenen. 436,67
TOTAL PARTIDA.......oo et eeeee e 436,67
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MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

U01PCO10

U01PTO030

UO1EEE010

U01RTS040

UO01AF100

UO01AF070

CAPITULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

m PERFILADO DE CUNETA DE SECCION TRIANGULAR EN TIERRA CON TRANSPOR

Perfilado y refino de cuneta, de seccion triangular en tierra, incluso refirada de material sobrante a pie
de carga, con transporte a lugar de empleo en obra o vertedero, incluy endo parte proporcional de lim-
pieza de tubos de pasos salvacunetas existentes, y con parte proporcional de medios auxiliares, sin
medidas de proteccion colectivas. Medicion de longitud realmente ejecutada. Conforme a INS-
TRUCCION 5.21C.

Margen Izquierda 1 330,00 330,00
Margen derecha 1 330,00 330,00

m2 PERFILADO DE TALUD DE DESMONTE EN TIERRA SIN TRANSPORTE

Perfilado y refino de taludes de desmonte en tierra, incluso refirada de material sobrante a pie de car-
ga, sin transporte a lugar de empleo en obra ni vertedero y con parte proporcional de medios auxilia-
res, sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de superficie realmente ejecutada. Conforme a
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.341.

Talud exterior Margen Izquierda 1 330,00 2,50 825,00

660,00

m3 EXCAVACION CAJA ENSANCHE PLATAFORMA h<0,5m <10 km A VERTEDERO

Excavacion de fierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m, con p.p. de de-
molicién de pasos salvacnetas existentes y bordes de la calzada actual, incluso carga y fransporte
de los productos de la excavacion a vertedero y parte proporcional de medios auxiliares, sin medi-
das de proteccion colectivas. Medicion de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.

Acerado Margen lzquierda 1 330,00 0,53 174,90

825,00

m3 TERRAPLEN EN ENSANCHES CON SUELO ADECUADO DE PRESTAMOS

Terraplén en ensanches con suelo adecuado de préstamos (seglin Pliego PG-3), extendido, humec-
tacion y compactacion, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronacion y prepa-
racion de la superficie de asiento, terminado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares, sin
medidas de proteccion colectivas. Medicion de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-P G3-Art.330.

Acerado Margen lzquierda 1 330,00 0,44 145,20

174,90

m CORTE PAVIMENTO

Corte de pavimento/acerado con una potencia de 4-10 cm en todo su espesor, incluso limpieza de la
superficie y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medi-
cion de longitud reaimente ejecutada de zanja proyectada en sus dos laterales.

Borde Margen Izquierda 1 330,00 330,00
Zanjas de sumideros 14 6,00 84,00

145,20

m2 DEMOLICION Y LEVANTADO PAVIMENTO HM/MBC e=15/25 cm SIN TTE

Demolicion y levantado a maquina, de pavimento de hormigdn en masa, asfalto adoquin o empedra-
do, de 15/25 cm de espesor, incluso limpieza y refirada de escombros a pie de carga, sin fransporte
a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de pro-
teccion colectivas. Medicion de superficie realmente ejecutada. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-P G3-Art.301.

Zanjas de sumideros 7 6,00 0,40 16,80

414,00

16,80
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MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

UO1EEZ010

UO1RLZ030

m3 EXCAVACION ZANJA <10 km A VERTEDERO

Excavacion en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso roca, incluyendo carga y transporte de los
productos de la excavacion a vertedero hasta una distancia de 10 km (sin incluir canon) y parte pro-
porcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicién de volumen realmen-
te ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ

Zanjas de sumideros 7 6,00 0,40 0,60 10,08

m3 RELLENO EN ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO

Relleno localizado en zanjas con suelo seleccionado procedente de cantera, extendido, humectacion
y compactacion en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactacion superior al 95% del
P.M.. Incluida parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas. Medi-
cion de volumen reaimente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-P G3-Art.332.

Zanjas de sumideros 7 6,00 0,40 0,10 1,68

10,08

1,68
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MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

UO1RLWO10

U04BH085

U04VCH205

CAPITULO 02 FIRMES Y PAVIMENTOS
m3 RELLENO LOCALIZADO EN CUNAS DE TRANSICION CON ZA

Relleno localizado en cufias de fransicion con zahorra artificial, extendido, humectacién y compacta-
cion en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactacion del 80% . Incluida parte propor-
cional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de volumen realimente
ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-P G3-Art.332.

Acerado 1 330,00 1,80 0,10 59,40

m BORDILLO HORMIGON BICAPA GRIS 9-12x25 cm

Bordillo de hormigén bicapa, de color gris, achaflanado, de 9y 12 cm de bases superior e inferior y
25 cm de altura, colocado sobre solera de hormigon HM-20/P/20/XC0, de 10 cm de espesor, rejun-
tado y limpieza, con parte proporcional de formacion de barbacanas, sin incluir la excavacion previa
ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.

Acerado 2 330,00 660,00

59,40

m2 PAVIMENTO HORMIGON CONTINUO FRATASADO CUARZO GRIS e=10 cm

Pavimento continuo de hormigén HA-25/P/20/XC0, de 10 cm de espesor, armado con mallazo de
acero 15x15x6, enriquecido superficialmente con cemento CEM [I/A-L 32,5 N y arena de cuarzo
color natural, con acabado fratasado a maquina, sobre firme no incluido en el presente precio, i/prepa-
racion de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado curado y p.p. de juntas. Componentes del
hormigdn con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.

Acerado 1 330,00 1,80 594,00
Zanjas de sumideros 7 6,00 0,40 16,80

660,00

610,80
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MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

UO7EIO010

U07CPO010

U02HU010

CAPITULO 03 RED DE SANEAMIENTO

u IMBORNAL SIFONICO DE OBRA

Imbomal sifonico para recogida de aguas pluviales, tipo Ay untamiento, construido con fabrica de la-
drillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera
de hormigdn en masa HM-20/P/40/XC0; particién interior para formacion de sifon, con fabrica de la-
drillo H/D a tabicdn, recibido con mortero de cemento; enfoscado y brufiido por el interior, con morte-
ro de cemento CSIV-W2y con rejilla de fundicion sobre cerco de angulo, terminado y con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior. Recibido a tubo de sa-
neamiento. Segun UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

Salida sumideros zona actuacion 7 7,00

u ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO PVC CORRUGADO D=200 mm

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia méxima de 12
m, formada por: rotura, conexién y reparacion del colector existente, colocacion de tuberia de PVC
corrugado de 200 mm de diamefro interior, tapado posterior de la acometida con arena en las mismas
condiciones que el colector general, con p.p. de medios auxiliares.

Desaglie de sumideros 7 7,00

7,00

m3 HORMIGON HM-20 EN FORMACION DE CUNETAS CON ENCOFRADO

Hormigdn HM-20 en revestimiento de cunetas, incluso encofrado, desencofrado, fratasado, acaba-
dos, juntas y parte proporcional de medios axuiliares, sin incluir protecciones colectivas. Totalmente
terminado. Medicion de volumen realmente ejecutado. Conforme a Orden FOM/298/2016-N orma
5.2-IC Drenaje superficial y Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras
y Puentes (PG-3).

Salida sumideros zona actuacion 7 3,00 2,50 0,10 5,25

7,00

5,25
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MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO 04 SENALIZACION
U17BC0O025 u CAPTAFARO DOS CARAS 0JO DE GATO OBRA

Captafaro refrorreflectante a dos caras ojo de gato de obra, fijado sobre el pavimento con adhesivo de
dos componentes, incluso preparacion de la superficie, fotalmente colocado.

Bordillo ex terior 17 17,00

17,00
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MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

950.0020

950.0030

950.0040

CAPITULO 05 GESTION DE RESIDUOS
t  GESTION DE RNP NO PETREOS

Cargay transporte de residuos de construccion y demolicidn no peligroso - RNP- de caracter no pé-
treo (carton-papel, madera, vidrio, plasticos y metales incluidos envases y embalajes de estos mate-
riales asi como biodegradables del desbroce) a planta de v alorizacion autorizada por fransporfista au-
torizado (por Consejeria de Medio Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y v uelta,
en camiones de hasta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada a plan-
ta, sin medidas de proteccion colectivas.

Varios residuos 1 1,00

m3 GESTION DE RNP PETREOS

Cargay transporte de residuos de construccion y demolicion no peligrosos -RNP- de caracter pétreo
(excepto tierras y piedras) constituidos por hormigon, ladrillos, tejas y materiales ceramicos (0 mez-
cla de éstos), yeso y/o mezclas bituminosas a planta de valorizacion por transportista autorizado (por
Consejeria de Medio Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones
basculantes de hasta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora incluso canon de entrada a planta,
sin medidas de proteccion colectivas.

Demoliciones de pasos salvacunetas 2 5,00 2,00 0,50 10,00
Demolicion de calzadas 1 33,60 0,05 1,68

1,00

m3 GESTION DE TIERRAS

Cargay transporte de residuos de construccion y demolicion de caracter pétreo constituidos por tie-
rras y piedras a planta de valorizacion por fransportista autorizado (por Consejeria de Medio Ambien-
te), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de
peso, cargados con pala cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas de proteccion co-
lectivas.

Excavacion cuneta 1 660,00 2,50 0,10 165,00
Excavacion Caja lateral 1 174,90 174,90
Excavacion en zanja 1 10,08 10,08

11,68

349,98
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MEDICIONES

c6pIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO 06 SEGURIDAD Y SALUD
$.8.1 PA SEGURIDAD Y SALUD (SEGUN E.B. SEG. Y SALUD)
Seguridad y Salud 1 1,00
1,00

13 de julio de 2026 Pagina 7



kvA PROYECTO DE ADECUACION PEATONAL DE URBANIZACION CON EL NUCLEO

) URBANO DE ALBARREAL DE TAJO (TOLEDO)
MUNOZ VIOLERO
GABINETE TECNICO FASEZ

4. PRESUPUESTOS
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PRESUPUESTO

cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

U01PCO10

U01PT030

UO1EEE010

UO01RTS040

UO01AF100

UO01AF070

UO1EEZ010

U01RLZ030

CAPITULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
m PERFILADO DE CUNETA DE SECCION TRIANGULAR EN TIERRA CON TRANSPOR

Perfilado y refino de cuneta, de seccion triangular en tierra, incluso refirada de material sobrante a pie
de carga, con transporte a lugar de empleo en obra o vertedero, incluy endo parte proporcional de lim-
pieza de tubos de pasos salvacunetas existentes, y con parte proporcional de medios auxiliares, sin
medidas de proteccion colectivas. Medicion de longitud realmente ejecutada. Conforme a INS-
TRUCCION 5.21C.

m2 PERFILADO DE TALUD DE DESMONTE EN TIERRA SIN TRANSPORTE

Perfilado y refino de taludes de desmonte en tierra, incluso retirada de material sobrante a pie de car-
ga, sin ransporte a lugar de empleo en obra ni vertedero y con parte proporcional de medios auxilia-
res, sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de superficie realmente ejecutada. Conforme a
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.341.

m3 EXCAVACION CAJA ENSANCHE PLATAFORMA h<0,5m <10 km A VERTEDERO

Excavacion de fierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m, con p.p. de de-
molicién de pasos salvacnetas existentes y bordes de la calzada actual, incluso carga y fransporte
de los productos de la excavacion a vertedero y parte proporcional de medios auxiliares, sin medi-
das de proteccion colectivas. Medicion de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.

m3 TERRAPLEN EN ENSANCHES CON SUELO ADECUADO DE PRESTAMOS

Terraplén en ensanches con suelo adecuado de préstamos (seglin Pliego PG-3), extendido, humec-
tacioén y compactacion, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronacion y prepa-
racién de la superficie de asiento, terminado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares, sin
medidas de proteccion colectivas. Medicion de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-P G3-Art.330.

m CORTE PAVIMENTO

Corte de pavimento/acerado con una potencia de 4-10 cm en todo su espesor, incluso limpieza de la
superficie y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medi-
cion de longitud realmente ejecutada de zanja proyectada en sus dos laterales.

m2 DEMOLICION Y LEVANTADO PAVIMENTO HM/MBC e=15/25 cm SIN TTE

Demolicion y levantado a maquina, de pavimento de hormigdn en masa, asfalto adoquin o empedra-
do, de 15/25 cm de espesor, incluso limpieza y refirada de escombros a pie de carga, sin fransporte
a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de pro-
teccion colectivas. Medicion de superficie realmente ejecutada. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-P G3-Art.301.

m3 EXCAVACION ZANJA <10 km A VERTEDERO

Excavacion en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso roca, incluyendo carga y fransporte de los
productos de la excavacién a vertedero hasta una distancia de 10 km (sin incluir canon) y parte pro-
porcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicién de volumen realmen-
te ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ

m3 RELLENO EN ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO

Relleno localizado en zanjas con suelo seleccionado procedente de cantera, extendido, humectacion
y compactacion en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactacion superior al 95% del
P.M.. Incluida parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas. Medi-
cion de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-P G3-Art 332.

660,00

825,00

174,90

145,20

414,00

16,80

10,08

2,38

0,17

10,20

14,08

1,49

15,34

17,94

1.570,80

140,25

1.783,98

2.044,42

616,86

257,711

180,84
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PRESUPUESTO

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1,68 21,74 36,52
TOTAL CAPITULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ......courrrnrensssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 6.631,38
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PRESUPUESTO

cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

UO1RLWO10

U04BH085

U04VCH205

CAPITULO 02 FIRMES Y PAVIMENTOS

m3 RELLENO LOCALIZADO EN CUNAS DE TRANSICION CON ZA

Relleno localizado en cufias de fransicion con zahorra artificial, extendido, humectacién y compacta-
cion en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactacion del 80% . Incluida parte propor-
cional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de volumen realimente
ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-P G3-Art.332.

m BORDILLO HORMIGON BICAPA GRIS 9-12x25 cm

Bordillo de hormigdn bicapa, de color gris, achaflanado, de 9y 12 cm de bases superior e inferior y
25 cm de altura, colocado sobre solera de hormigon HM-20/P/20/XC0, de 10 cm de espesor, rejun-
tado y limpieza, con parte proporcional de formacion de barbacanas, sin incluir la excavacion previa
ni €l relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Regla-
mento (UE) 305/2011.

m2 PAVIMENTO HORMIGON CONTINUO FRATASADO CUARZO GRIS e=10 cm

Pavimento continuo de hormigén HA-25/P/20/XC0, de 10 cm de espesor, armado con mallazo de
acero 15x15x6, enriquecido superficialmente con cemento CEM [I/A-L 32,5 N y arena de cuarzo
color natural, con acabado fratasado a maquina, sobre firme no incluido en el presente precio, i/prepa-
racién de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado curado y p.p. de juntas. Componentes del
hormigdn con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.

59,40

660,00

36,08 2.143,15

25,86 17.067,60

21,35 13.040,58

TOTAL CAPITULO 02 FIRMES Y PAVIMENTOS .....ooouuveemmsessessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 32.251,33
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PRESUPUESTO

cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

UO7EIO010

U07CPO010

U02HU010

CAPITULO 03 RED DE SANEAMIENTO

u IMBORNAL SIFONICO DE OBRA

Imbomal sifonico para recogida de aguas pluviales, tipo Ay untamiento, construido con fabrica de la-
drillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera
de hormigdn en masa HM-20/P/40/XC0; particién interior para formacion de sifon, con fabrica de la-
drillo H/D a tabicdn, recibido con mortero de cemento; enfoscado y brufiido por el interior, con morte-
ro de cemento CSIV-W2y con rejilla de fundicion sobre cerco de angulo, terminado y con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior. Recibido a tubo de sa-
neamiento. Segun UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

u ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO PVC CORRUGADO D=200 mm

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia maxima de 12
m, formada por: rotura, conexion y reparacion del colector existente, colocacion de tuberia de PVC
corrugado de 200 mm de didmetro interior, tapado posterior de la acometida con arena en las mismas
condiciones que el colector general, con p.p. de medios auxiliares.

m3 HORMIGON HM-20 EN FORMACION DE CUNETAS CON ENCOFRADO

Hormigon HM-20 en revestimiento de cunetas, incluso encofrado, desencofrado, fratasado, acaba-
dos, juntas y parte proporcional de medios axuiliares, sin incluir protecciones colectivas. Totalmente
terminado. Medicion de volumen realmente ejecutado. Conforme a Orden FOM/298/2016-Noma
5.2-1C Drenaje superficial y Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras
y Puentes (PG-3).

7,00

7,00

5,25

155,02

159,09

139,71

TOTAL CAPITULO 03 RED DE SANEAMIENTO......ccouurueereresmessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseees

1.085,14

1.113,63

733,48

2.932,25
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PRESUPUESTO

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 SENALIZACION
U17BC0O025 u CAPTAFARO DOS CARAS 0JO DE GATO OBRA

Captafaro refrorreflectante a dos caras ojo de gato de obra, fijado sobre el pavimento con adhesivo de
dos componentes, incluso preparacion de la superficie, fotalmente colocado.

17,00 5,22 88,74

TOTAL CAPITULO 04 SENALIZACION......ccooouummmmmmsssmssmmsmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 88,74
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PRESUPUESTO

cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

950.0020

950.0030

950.0040

CAPITULO 05 GESTION DE RESIDUOS
t  GESTION DE RNP NO PETREOS

Cargay transporte de residuos de construccion y demolicidn no peligroso - RNP- de caracter no pé-
treo (carton-papel, madera, vidrio, plasticos y metales incluidos envases y embalajes de estos mate-
riales asi como biodegradables del desbroce) a planta de v alorizacion autorizada por fransporfista au-
torizado (por Consejeria de Medio Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y v uelta,
en camiones de hasta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada a plan-
ta, sin medidas de proteccion colectivas.

m3 GESTION DE RNP PETREOS

Cargay transporte de residuos de construccion y demolicion no peligrosos -RNP- de caracter pétreo
(excepto tierras y piedras) constituidos por hormigon, ladrillos, tejas y materiales ceramicos (0 mez-
cla de éstos), yeso y/o mezclas bituminosas a planta de valorizacion por transportista autorizado (por
Consejeria de Medio Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones
basculantes de hasta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora incluso canon de entrada a planta,
sin medidas de proteccion colectivas.

m3 GESTION DE TIERRAS

Cargay transporte de residuos de construccion y demolicion de caracter pétreo constituidos por tie-
rras y piedras a planta de valorizacion por fransportista autorizado (por Consejeria de Medio Ambien-
te), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de
peso, cargados con pala cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas de proteccion co-
lectivas.

1,00

11,68

349,98

10,00

10,00

TOTAL CAPITULO 05 GESTION DE RESIDUOS.........ssmsssmsrsrresssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

1

10,00

16,80

1.823,40

1.950,20
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PRESUPUESTO

CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 06 SEGURIDAD Y SALUD
$.5.1 PA SEGURIDAD Y SALUD (SEGUN E.B. SEG. Y SALUD)
1,00 436,67 436,67
TOTAL CAPITULO 06 SEGURIDAD Y SALUD.......rmmernerressssusmssnnessssssssssssssssnsssessssssssssssssssesssssssssssssssssnssessssssssssss 436,67
TOTAL......coiiecssessesessesssssssese s s ses s sa s s es s s RS R E SRR RS E RS R R e AR s R R R R s n 44.290,57
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kvA PROYECTO DE ADECUACION PEATONAL DE URBANIZACION CON EL NUCLEO

a URBANO DE ALBARREAL DE TAJO (TOLEDO)
MUNOZ VIOLERO

FASE 2
5. RESUMEN DE PRESUPUESTOS
5.1 PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
CAP{TULO RESUMEN IMPORTE %
1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 6.631,38 € 14,97%
2 FIRMES Y PAVIMENTOS 32.251,33 € 72,82%
3 RED DE SANEAMIENTO 2.932,25 € 6,62%
4 SENALIZACION 88,74 € 0,20%
5 GESTION DE RESIDUOS 1.950,20 € 4,40%
6 SEGURIDAD Y SALUD 436,67 € 0,99%
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 44.290,57 €

El Presupuesto de Ejecucidn Material (P.E.M.) asciende a la mencionada cantidad de CUARENTA
Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS. (44.290,57
€).
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kvA PROYECTO DE ADECUACION PEATONAL DE URBANIZACION CON EL NUCLEO
) URBANO DE ALBARREAL DE TAJO (TOLEDO)
MUNOZ VIOLERO

FASE 2
5.2 PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 44.290,57 €
13% GASTOS GENERALES 5.757,77 €
6% BENEFICIO INDUSTRIAL 2.657,43 €
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (1.V.A. excl) 52.705,77 €

21% I.V.A. 11.068,21 €
REDONDEO 0,01€
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 63.773,99 €

El presupuesto base de licitacién para la ejecucién del “PROYECTO DE ADECUACION PEATONAL
DE URBANIZACION CON EL NUCLEO URBANO DE ALBARREAL DE TAJO (TOLEDO) FASE 2”, descrito
anteriormente, asciende a SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON
NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS (63.773,99 €) IVA incluido.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, se firma el presente documento en Campo

de Criptana, Julio de 2026

El Ingeniero Autor del Proyecto:

MUNOZ Firmado

digitalmente por

VIOLERO  murozvioLero

) JOSE - 06264864D
JOSE Fecha: 2026.07.13

06264864D 18:36:16 +02'00'

Fdo.: D. José Mufoz Violero
Ingeniero Técnico de Obras Publicas

Col. n2:17.701
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